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OPIS do STW i OR
na   budowę kanalizacji deszczowej w ul. Środkowej i ul. Kilińskiego    w Świdniku   

1. Wstęp
Specyfikacja została opracowana na podstawie „Projektu budowlanego i wykonawczego na 

budowę kanalizacji deszczowej w ul. Środkowej i ul. Kilińskiego w Świdniku.

1.1. Nazwa inwestycji 
Inwestycja nosi nazwę: „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Środkowej i ul. Kilińskiego 

w Świdniku”.

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej w ul. Środkowej i remontem 
istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. 
Zakresem opracowania objęto  : 
• przebudowę oraz budowę studni i wpustów deszczowych na trasie istniejącej kd w 

ul. Kilińskiego  
• remont istniejącej kanalizacji deszczowej w pasie zieleni pomiędzy budynkami przy 

ul.Wyspiańskiego 14 i 16, a budynkami przy ul. Kilińskiego 1 i 3  na odcinku N – O i E – F 
• budowę sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami od wpustów w ul. Środkowej i studniami 

chłonnymi na odcinku F – M 
Na kanalizacji w ul. Środkowej zlokalizowane będą studnie chłonne dla odprowadzania wód 
deszczowych do gruntu .
Łączna długość kanałów wyniesie L = 271,5 m , w tym :

● kanały budowane i przebudowywane L = 183,5 m 
● koryta odwodnień liniowych L = 17 m 
● remont kanalizacji L = 71 m 

Szczegółowo zakres robót obejmuje :
1. Na odcinku B1 – D2 w ul. Kilińskiego 

a) likwidację istniejącego wpustu do ks  - 1 szt. 
b) przebudowa wpustów deszczowych z osadnikami - 3 szt. 
c) budowa wpustów deszczowych z osadnikami - 2 szt. 
d) przebudowę studni D = 1,2 m - 2 szt. 
e) budowa studni D = 1,2 m - 4 szt. 
f) koryto odwodnienia liniowego B = 0,3 m - 6 m 
g) przebudowę kanału PVC 315 - 11 m 
h) przebudowę kanału PVC 160 - 12 m

2. W rejonie   skrzyżowania ul. Kilińskiego i Wyspiańskiego – do studni A    
a) koryto odwodnienia liniowego B = 0,3 m - 5 + 2 = 7 m  
b) budowa studni D = 1,2 m - 1 szt. 
c) budowa kanału PVC 160 - 8 m
d) budowa kanału PVC 200 - 2 m

3. Na odcinku N – F – remont istn. kd D=0,4 m 
a) odc. N – O wciągnięcie rury PVC315 na płozach - L = 38 m
b) odc. E – F wciągnięcie rury PVC315 na płozach - L = 33 m 
c) przebudowa zwieńczeń studni N , O , E - 3 szt. 

4. Na odcinku F – M  – budowa kd 
a) odc. F – L kd PVC315 - L = 112 m
b) odc. L – M kd PVC200  - L = 14,5 m 
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c) budowa studni przelotowych D = 1,2 m - 4 szt. 
d) budowa studni chłonnych D = 1,2 m - 4 szt. 
e) budowa studni osadnikowej D = 1,2 m - 1 szt. 
f) wykonanie wpustów deszczowych z osadnikami - 6 kpl.
g) koryto odwodnienia liniowego B = 0,3 m - 4 m  
h) wykonanie przyłączy od  wpustów deszczowych PVC 160 - 18 m 

Zakres robót obejmuje także odtworzenie konstrukcji jezdni i chodników .
Budowa kanalizacji wymaga rozbiórki śmietnika murowanego – rozbiórka planowana była 
niezależnie od budowy kanalizacji . 

Szczegółowy zakres robót obejmuje: 
- projekt budowlany i wykonawczy
- część kosztową

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Jako roboty towarzyszące i tymczasowe wystąpią: 
• wytyczenie tras i założenie reperów roboczych – obsługa geodezyjna,
• uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego,
• badanie stopnia zagęszczenia zasypów,
• badanie kanałów kamerą,
• odtworzenie nawierzchni,
• inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, 

1.4. Informacje o terenie budowy 
1.4.1. Opis terenu inwestycji

Inwestycja położona jest w środkowej części miasta na terenie zabudowy wielorodzinnej przy 
ul. Środkowej i Kilińskiego w Świdniku . 
Obszar objęty inwestycją jest nieznacznie zróżnicowany wysokościowo. Deniwelacje osiągają 
wartość ca 5,4 m .
Zabudowa jest zaopatrywana w wodę z wodociągu gminnego. Ścieki sanitarne są odprowadzane 
do miejskiej kanalizacji sanitarnej. 
Wody opadowe z terenów przyległych są odprowadzane do kanalizacji deszczowej . 
Uzbrojenie terenu stanowią:

• sieć wodociągowa z przyłączami
• kanalizacja sanitarna z przyłączami
• kanalizacja deszczowa z przyłączami 
• sieć cieplna 
• linie telefoniczne kablowe 
• linie energetyczne napowietrzne i kablowe
• sieć gazowa

Wody opadowe i roztopowe z części budynków zlokalizowanych wzdłuż ul. Niepodległości, 
ul. Środkowej i Kilińskiego są odprowadzane powierzchniowo . 
W odległości 33 – 49 m od projektowanych studni chłonnych w ul. Środkowej znajduje się 
studnia wiercona awaryjna nr 4 . Studnia nie jest eksploatowana . 
Dla studni nie wyznaczono żadnych stref ochronnych . 
Studnia została wykonana w 1951 r. 

Głębokość studni 100,5 m , wydajność Q = 52 m3 / h przy deprsji s = 2 m . Wodę nawiercono 
na głębokości 20,3 m .
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1.4.2. Warunki gruntowo - wodne

Charakterystyka warunków geotechnicznych.
W budowie geologicznej terenu badań udział biorą utwory czwartorzędowe oraz kredowe.
Osady czwartorzędowe występują w postaci plejstoceńskich glin pylastych. Maksymalna 
miąższość utworów gliniastych występuje wynosi 1,3m. Bezpośrednio pod osadami 
czwartorzędowymi nawiercono kredowe osady morskie wykształcone w postaci wietrzeliny 
gliniastej margla. Wietrzelina gliniasta z głębokością przechodzi w kamienistą wietrzelinę 
margla, a następnie w skałę. Miąższość strefy zwietrzałej wynosi do 5,0m.

Ww grunty od powierzchni przykrywa warstwa nasypów nie odpowiadających 
warunkom budowlanym o miąższości 0,4 – 0,8m.

Charakterystyka warunków wodnych.
W wykonanych otworach do głębokości 5,0m ppt wody gruntowe nie występują.
Na podstawie przekroju studni wierconej woda gruntowa występuje na głębokości 20,3 m pod 
poziomem terenu .
Orientacyjny współczynnik filtracji dla gruntów występujących w podłożu : 
dla kamienistej wietrzeliny margla  - K = 0,86 – 8,64 m/d

Współczynnik filtracji do obliczeń  
Przyjęto Kśr = 5 m/d 
Warunki gruntowe są sprzyjające do naturalnego wprowadzania wody do gruntu. Zastosowano 
wspomaganie filtracji przez wymianę gruntu, co pozwoli wykorzystać właściwości filtracyjne 
gruntów przepuszczalnych.

1.5. Organizacja robót, przekazanie placu budowy 
Czynności przed przystąpieniem do robót ziemnych: 
• wytyczenie tras i założenie reperów roboczych 
• uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego 
• zagospodarowanie placu budowy 
• zmiana organizacji ruchu 
Plac budowy winien być przekazany Wykonawcy robót protokolarnie z wpisem do dziennika 
budowy.

1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 Inwestycja będzie realizowana na terenie Inwestora po uzyskaniu zgody od Zarządcy drogi na 
zajęcie terenu. Uciążliwość odprowadzania wody do gruntu jest niewielka i nie wykracza poza 
granice własności, a więc nie występują zobowiązania wobec osób trzecich. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca winien sprawdzić aktualność inwentaryzacji uzbrojenia.
Wykopy będą wykonywane mechanicznie, a w pobliżu istniejącego uzbrojenia należy 
wykonywać ręcznie, uzbrojenie zabezpieczyć przed uszkodzeniem zgodnie z PW. 
Ewentualne uszkodzenia uzbrojenia należy usunąć. Teren w pasie robót przywrócić do stanu 
pierwotnego.

1.7. Ochrona środowiska 
Projektowana kanalizacja będzie odprowadzać ścieki opadowe z dróg i terenu zabudowy 

mieszkaniowej. Ścieki będą wstępnie podczyszczane w osadnikach wpustów deszczowych
i w większości odprowadzane do kanalizacji deszczowej. Do studni chłonnych będą dopływać 
wody opadowe głównie z dachów i chodnika oraz niewielkiej powierzchni dróg lokalnych .
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Wpływ inwestycji na środowisko 
Budowa kanalizacji wpłynie znacząco na poprawę warunków mieszkaniowych. 
Stężenie zanieczyszczeń w wodach deszczowych wprowadzanych do ziemi po 

podczyszczeniu w osadnikach wpustów deszczowych i na warstwie filtracyjnej będzie niższe od 
dopuszczalnego stężenia zanieczyszczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 24 
lipca 2006 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub 
do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska” ( Dz. U. Nr 137 
poz. 984 ) z uwzględnieniem zmian zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 28 
stycznia 2009r. zmieniającym  rozporządzenie w sprawie  warunków jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 
dla środowiska” ( Dz. U. Nr 27 poz. 169  z dnia 19.02.2009 r. ) 

Dla potrzeb budowy nie zachodzi konieczność wycinki drzew ani krzewów. 
Teren pod inwestycję nie jest objęty ochroną konserwatorską. W przypadku stwierdzenia

w gruncie w czasie prowadzenia robót przedmiotów lub obiektów mogących mieć cechy 
zabytkowe należy wstrzymać prace i powiadomić służby konserwatorskie lub archeologiczne
i Inwestora. Wznowienie robót może nastąpić po decyzji wymienionych służb.

Po zakończeniu budowy kanalizacji teren należy przywrócić do stanu pierwotnego. 
Nie wystąpi, zatem ujemne oddziaływanie inwestycji na środowisko ani na przyległe działki.

1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 
 W czasie budowy kanalizacji może wystąpić zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
związane z pracą sprzętu i głębokimi wykopami.
Żurawie, koparki i inne urządzenia mogące zbliżyć się na niebezpieczną odległość do 
napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia.
Przy realizacji przedmiotowej inwestycji nie występuje niebezpieczeństwo wystąpienia pożaru 
ani innych dających się przewidzieć awarii, które wymagałyby ewakuacji.
Sprzęt oraz wyposażenie placu budowy należy wyposażyć w standardowe urządzenia gaśnicze 
Należy zapewnić łączność telefoniczną kierownika i placu budowy oraz umieścić na tablicy
w widocznym i dostępnym miejscu numery telefonów alarmowych.

UWAGA: 
1. Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy opracować " Plan bezpieczeństwa
    i ochrony zdrowia"
2. Szczególnie starannie należy zabezpieczyć wykopy w terenie w pobliżu dróg i ścieżek.

1.9. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
Place budowy i tymczasowe pasy robocze 

Do realizacji kanalizacji należy wyznaczyć tymczasowe pasy robocze o szerokości 5-10m. 
Dla realizacji inwestycji należy przewidzieć jeden plac budowy o powierzchni ~0,1ha. 

Teren placu budowy i pasów roboczych należy zrekultywować, a drogi odbudować. 

1.10. Warunki dotyczące organizacji ruchu 
 Kanalizacja będzie budowana w pasie drogowym ul. Środkowej i ul. Kilińskiego w Świdniku. 
W czasie budowy kanalizacji pod drogą roboty będą prowadzone fragmentami przy zamknięciu 
jezdni, ruch będzie odbywał się dwukierunkowo na odcinkach dróg jednokierunkowych.
Należy uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego od właściwego Zarządcy i uzgodnić 
tymczasową organizację ruchu.
Transport materiałów i urobku należy wykonywać przestrzegając dopuszczalnych obciążeń dróg. 
Wykonawca winien dbać o zachowanie czystości dróg i chodników w rejonie robót oraz na 
drogach transportowych urobku.
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1.11. Ogrodzenia placu budowy
 Place budowy winny być ogrodzone dla zabezpieczenia sprzętu i materiałów przed kradzieżą 
lub zniszczeniem.
Ogrodzenie zabezpieczy teren przed dostępem osób niepowołanych.
Plac należy oznakować tablicami:
•  informacyjną z telefonami alarmowymi 
•  bhp z podaniem zagrożeń 
•  bhp z instrukcją udzielania pierwszej pomocy 

1.12. Zabezpieczenie chodników i jezdni 
Prace prowadzić zgodnie z wymogami Zarządcy drogi. Należy chronić ulice i chodniki poza 

zakresem projektowanych robót. Ewentualne uszkodzenia lub zanieczyszczenia usunąć.

1.13. Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV):

- 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 
komunikacyjnych i linii elektroenergetycznych

1.14. Określenia podstawowe
 Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z 

normami obligatoryjnie obowiązującymi w Polsce, a w przypadku ich braku z normami 
branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz literaturą techniczną.
Nie występuje, zatem konieczność dodatkowego ich definiowania.
Kanał deszczowy – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków 
opadowych.
Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do 
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.
Osadnik – obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej do zatrzymywania i magazynowania 
zanieczyszczeń stałych spływających kanałami sieci kanalizacyjnej.
Komora robocza studzienki lub urządzenia (separator, piaskownik) – zasadnicza część studzienki 
lub urządzenia przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to 
odległość pomiędzy rzędną dolną powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki, 
a rzędną spocznika studni lub dna urządzenia.
Komin włazowy – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do 
zejścia obsługi do komory roboczej.
Płyta przykrycia studni lub urządzenia (separator, piaskownik) – płyta przykrywająca komorę 
roboczą.
Właz kanałowy – element żeliwny ( lub żeliwny z wypełnieniem betonowym) przeznaczony do 
przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub urządzeń kanalizacyjnych, umożliwiający 
dostęp do wykonywania czynności eksploatacyjnych.
Kineta – wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków.
Spocznik – element dna komory i studzienki kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory 
roboczej.
Dno studni – element prefabrykowany lub wylewany na mokro ustawiony na gotowym podłożu 
lub fundamencie umożliwiający wykonanie kinety.
Główny zbiór określeń i nazw dotyczących sieci kanalizacyjnych zawarty jest w normie PN-EN 
752-1:2000 „Zewnętrzne systemy kanalizacji. Pojęcia ogólne i definicje”.

8



2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
 Wszystkie materiały użyte do budowy kanalizacji deszczowej muszą spełniać wymagania 
norm, posiadać certyfikaty, świadectwa dopuszczenia lub inne dokumenty świadczące
o możliwości ich zastosowania do wykonania robót.
Umieszczone w projekcie nazwy handlowe materiałów i elementów służą jedynie do celów 
przykładowego podania wymiarów i określenia wymaganych parametrów. Zamiast tych 
materiałów i elementów można stosować materiały i elementy o parametrach równoważnych. 
Bezwzględnie należy przestrzegać zasady, aby dla całej inwestycji stosować materiały jednego 
producenta dla danego materiału.
W przypadkach niejednoznacznych przed zastosowaniem wyrobu Wykonawca uzyska 
akceptację Inwestora, projektanta i inspektora nadzoru. 

2.2.  Materiały do wykonania kanalizacji deszczowej
Do budowy sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano rury z PCV-U typu S, SDR34, SN8, 

lite o średnicy Dz/s=315/9,2mm oraz Dz/s=200/5,9mm. Podłączenia wpustów deszczowych 
rurami z PCV-U typu S, SDR34, SN8, lite o średnicy Dz/s=160/4,7mm. 

Do remontu kanału zaprojektowano rury z PCV-U typu N, SDR41, SN4 lite o średnicy 
Dz/s=315/7,7mm. Na remontowanych odcinkach rura przewodowa będzie ułożona w 
istniejącym kanale na płozach typu L, np. firmy INTEGRA w rozstawie 1,5.

Rury kanalizacyjne PVC-U kielichowe będą łączone na uszczelki wbudowane fabrycznie.
Rury PVC powinne być zgodnie z PN-EN1401-1:2009, oraz PN-C-89203:1981. 

Do budowy mogą być zastosowane rury różnych producentów pod warunkiem zachowania 
projektowanej średnicy i wytrzymałości oraz posiadające certyfikaty i aprobatę techniczną 
COBRTI „Instal”.

2.2.1. Elementy studni kanalizacyjnych 
Wymagania dla studni 
Studzienki kanalizacyjne w przekroju poprzecznym okrągłe z prefabrykowanych elementów 
betonowych (kl. betonu ≥ B45, nasiąkliwość-poniżej 6 %, wodoszczelność-min W8, 
mrozoodporność F-150), łączonych na uszczelkę (o średnicy D=1,2m) lub zaprawę (o średnicy 
D=0,8m), przykryte prefabrykowanymi płytami stropowymi lub stożkowym zwieńczeniem 
studni. Dolne partie studni wykonać w postaci prefabrykatów betonowych z betonu jakości jw. 
Dla studni posadowionych na istniejącym kanale część dolna jako płyta betonowa wysokości 
~15cm z betonu B25 (C20/25) .
Spadek spocznika w kierunku kinety – 5%. 
Połączenia studni kanalizacyjnych z rurociągiem wykonać dla rur z PCV za pomocą 
systemowych przejść szczelnych.
Elementy przejść szczelnych elastycznych zaleca się zamontować w ścianach studni na etapie 
prefabrykacji elementów betonowych. 
Każda studnia winna być wyposażona w stopnie złazowe zamocowane w ścianach studni na 
etapie prefabrykacji i właz kanalizacyjny przystosowany do przewidywanego obciążenia. 
Studnie powinny odpowiadać wymaganiom normy PE-EN 1917, PN-EN 13101, PN-EN 124. 
Elementy studni winny mieć trwałe i czytelne oznakowanie zawierające, co najmniej: 
identyfikację producenta, wymiar średnicę nominalną, przywołanie zgodności z normą, okres 
produkcji, klasę betonu. 
Studnie wykonać zgodnie z normą PN-99/B-10729 – Kanalizacja – Studzienki kanalizacyjne
i PN-EN 1917:2004 - Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 
zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe.
Beton B10 i  B25 powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 206 -  1.  Zaprawa cementowa 
powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501.
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Studnie całkowicie prefabrykowane Dw=1,2m (połączeniowe i osadnikowe):
Trzon studni z podstawy betonowej o średnicy Ø 1,20m oraz kręgów betonowych Ø 1,20m 

o wysokości 100cm, 50 cm i 30 cm. Jako przykrycie studni Ø 1,20m zastosować zwężki 
betonowe o wysokości 60,0 cm z otworami o średnicy 62,5 cm lub żelbetową płytą pokrywową 
typu PP 1200 z otworami o średnicy 62,5 cm. Włazy żeliwne klasy D 400 z dwoma ryglami 
(zabezpieczenie przed otwarciem przez osoby niepowołane), o średnicy 600 mm osadzone na 
żelbetowych pierścieniach wyrównawczych o wysokościach h = 6 cm i 8 cm. Stopnie złazowe 
żeliwne osadzone fabrycznie. Przejścia rur przez ściany – szczelne. W studniach połączeniowych 
na dnie kineta z betonu B25 wzmocniona na powierzchni preparatem Penetron LFH (w ilości 0,2 
l/m2) lub substancją równoważną. Podstawy betonowe posadowione na warstwie betonu B10 
(8cm) i warstwie zaprawy cementowej marki 10 (2 cm). Izolacja przeciwwilgociowa 
zewnętrznych powierzchni zwężki lub stropu i górnych fragmentów ścian Abizolem R + P lub 
substancją równoważną.

Studnie chłonne całkowicie prefabrykowane Dw=1,2m:
Trzon studni z kręgów betonowych Ø 1,20m o wysokości 100cm. Jako przykrycie studni

Ø 1,20m zastosować zwężki betonowe o wysokości 60,0 cm z otworami o średnicy 62,5 cm. 
Włazy żeliwne klasy D 400 z dwoma ryglami (w jednej studni zastosować właz z rusztem 
wlotowym żeliwnym), o średnicy 600 mm osadzone na żelbetowych pierścieniach 
wyrównawczych o wysokościach h = 8 cm.  Stopnie złazowe żeliwne osadzone fabrycznie. 
Przejścia rur przez ściany – szczelne. Dolne kręgi betonowe posadowione na płytach 
betonowych o wym. 50x50x7 cm. Izolacja przeciwwilgociowa zewnętrznych powierzchni 
zwężki i górnych fragmentów ścian Abizolem R + P lub substancją równoważną.

Poniżej kręgów studni chłonnych wykonać wymianę gruntu na kruszywo łamane o frakcji
20-40mm. Grubość wymienianej warstwy wyniesie 0,5m, średnica warstwy kruszywa D=2,07m.
W dolnej  części  studni  (wewnątrz  kręgów)  wykonać  warstwę  filtracyjną  piaskowo żwirową 
składająca się z:
- żwiru o frakcji 16-31,5 mm - grubość warstwy  15 cm,
- żwiru o frakcji 2-16 mm - grubość warstwy  15 cm,
- piasku gruboziarnistego - grubość warstwy  20 cm,
Do wykonania przekładek poszczególnych warstw materiału filtracyjnego zastosować 
geotkaninę separacyjną Lotrak 1800 lub inną równoważną.
Przepady wewnętrzne w studniach chłonnych:
Do budowy przepadów zastosowano rury PCV-U typu S, SDR34, SN8, lite o średnicy 
Dz/s=160/4,7mm. W skład przepadów wchodzą: kolano 90°, trójnik oraz rura spadowa prosta.

Studnie częściowo prefabrykowane( na istn kanale):
Trzon studni o średnicy wew. Ø1,2m. Dolna część jako płyta denna betonowa wysokości 

~15cm z betonu kl. B25 (C20/25), ścianka betonowa grubości 15cm i wysokości ~60cm z betonu 
kl. B25 (C20/25) . Jako przykrycie studni zastosować zwężki betonowe o wysokości 60,0 cm z 
otworami o średnicy 62,5 cm. Włazy żeliwne klasy D 400 z dwoma ryglami (zabezpieczenie 
przed otwarciem przez osoby niepowołane), o średnicy 600 mm.
Izolacja przeciwwilgociowa zewnętrznych powierzchni zwężki lub stropu i górnych fragmentów 
ścian Abizolem R + P lub substancją równoważną.

Studnia całkowicie prefabrykowana Dw=0,8m:
Trzon studni z podstawy betonowej o średnicy Ø 0,8m wysokości 100cm Jako przykrycie 

studni Ø 0,8m zastosować żelbetową płytę pokrywową typu PP 800 z otworem o średnicy 60cm. 
Właz żeliwny klasy D 400 z dwoma ryglami (zabezpieczenie przed otwarciem przez osoby 
niepowołane), o średnicy 600 mm. Przejścia rur przez ściany – szczelne. Podstawa betonowa 
posadowiona na warstwie betonu B10 (8 cm) i warstwie zaprawy cementowej marki 10 (2 cm). 
Izolacja przeciwwilgociowa zewnętrznych powierzchni stropu i ścian Abizolem R + P lub 
substancją równoważną.
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2.2.2. Elementy wpustów deszczowych
Uliczne wpusty deszczowe z osadnikiem wykonać ze specjalnych prefabrykatów betonowych 

o średnicy 500 mm. Całość posadowiona na warstwie betonu B10 (płyta denna) o grubości 
10cm. Do uszczelnienia rur wylotowych z wpustu i kręgów między sobą - zaprawa 
wodoszczelna.
Zaprojektowano żeliwne wpusty uliczne, tradycyjne z wlotem górnym, nowej generacji, klasy 
D400 z zawiasem i ryglem, do osadzenia na prefabrykowanej żelbetowej płycie pokrywowej 
i na pierścieniu odciążającym z betonu B20. 
Użyty do budowy beton B10 i B20 powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 206 – 1:2003.

2.2.3. Elementy odwodnienia liniowego
Zaprojektowano odwodnienie liniowe o szer. 30cm np.: z elementów Firmy „ACO” lub inne 

równoważne w klasie obciążenia D400. Korytka z polimerbetonu Multiline V300 lub inne 
równoważne, z mocowaniem zatrzaskowym należy posadowić zgodnie z katalogiem producenta.
Zastosować ruszty żeliwne odwodnienia liniowego klasy D400.

2.2.4. Materiały do posadowienia rur 
Do posadowienia rur (owinięcie podsypki i obsypki rur) zastosować geotkaninę separacyjną 

Lotrak 2800 lub inną równoważną.
Wymagania dla geotkaniny separacyjnej:

• masa powierzchniowa [g/m2] – 135
• wytrzymałość na rozciąganie [kN/m] -

- wszerz - 22
 - wzdłuż - 23

• wydłużenie przy  zerwaniu [%] -
 - wszerz - 22
 - wzdłuż - 28

• opór na przebicie CBR [N] - 2800
Obsypka, podsypka i zasypka rur z piasku grubego lub średniego zgodnie z normą PN-EN-

13043:2004.

2.3. Składowanie materiałów
Rury kanałowe
Składowanie rur zgodnie z zaleceniami producenta. Rury można składować na otwartej 
przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej.
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się 
wód opadowych.
W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach 
drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej
i jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom.
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości 
i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych 
stosów lub pojedynczych rur.

Kręgi
Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów 
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna 
przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów 
wyrobów lub pojedynczych kręgów.
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Włazy kanałowe i stopnie
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających 
korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna 
być utwardzona i odwodniona.

Kruszywo
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 
kruszyw.

Cement 
Cement na budowie powinien być gromadzony w ilościach zapewniających ciągłość robót. 
Składowanie cementu w workach dopuszcza się tylko w magazynach zamkniętych,
z bezwzględnym zapewnieniem odizolowania od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie 
może być dłuższy niż 3 miesiące.
Po przywiezieniu na budowę należy poddać wszystkie materiały i elementy szczegółowej 
kontroli wizualnej i stwierdzić, czy nie nastąpiły uszkodzenia w czasie transportu. Wszystkie 
materiały i elementy należy przechowywać w sposób gwarantujący spełnienie warunków BHP.

Geosyntetyki
Składowanie geosyntetyków zgodnie z zaleceniami producenta.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Sprzęt wykorzystany do wykonania obiektu musi odpowiadać wymaganiom określonym

w obowiązujących w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i innych 
związanych, jak również spełniać wymagania technologiczne wykonania i montażu elementów.

Sprzęt do wykonania inwestycji:
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu:

− żurawi budowlanych samochodowych,
− koparek przedsiębiernych,
− spycharek kołowych lub gąsiennicowych,
− sprzętu do zagęszczania gruntu,
− wciągarek mechanicznych,
− beczkowozów,

Sprzęt pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący 
sprzęt:
− teodolity lub tachometry,
− niwelatory,
− dalmierze,
− tyczki,
− łaty,
− taśmy stalowe, szpilki.
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umową.
Po przywiezieniu materiałów na budowę należy poddać wszystkie materiały i elementy 
szczegółowej kontroli wizualnej i stwierdzić, czy nie nastąpiły uszkodzenia w czasie transportu. 
Wszystkie materiały i elementy należy przechowywać w sposób gwarantujący spełnienie 
warunków BHP.

4.2. Transport rur kanałowych
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 
transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu.

4.3. Transport kręgów
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 

prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich 
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych 
odpowiednich materiałów.
Podnoszenie i opuszczanie kręgów należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin 
rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport włazów kanałowych
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na 
paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową..

4.5. Transport mieszanki  betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 

spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki
i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszywa 
Kruszywo można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających 

je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa 
powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

4.7. Transport cementu
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 

Cement luzem należy przewozić cementowozami, natomiast cement workowany można 
przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami specyfikacji, projektu organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru 
inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu
i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru inwestorskiego, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w specyfikacji, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego uwzględni wyniki badań materiałów
i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię.
Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je

w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe 
(z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne 
przekaże inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
Obsługa geodezyjna obejmuje inwentaryzację powykonawczą.

5.2. Roboty ziemne
5.2.1. Wykopy i posadowienia rur

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wytyczyć trasę kanału i zainstalować repery 
robocze. Wykopy wykonać za pomocą koparki podsiębiernej o pojemności łyżki 0,4 m3 lub 0,6 
m3. W trakcie wykopów mechanicznych należy zachować ostrożność z uwagi na możliwość 
występowania niezinwentaryzowanego uzbrojenia. W miejscach kolizji i zbliżeń do innego 
uzbrojenia wykopy wykonywać ręcznie z zachowaniem należytej ostrożności. 

Wydobyty grunt z wykopu pod jezdniami i chodnikami powinien być całkowicie wywieziony 
przez Wykonawcę (obsypka rur i zasypka pod jezdnią piaskiem) na miejsce wskazane przez 
Inwestora. Poza nawierzchniami utwardzonymi częściowe wywiezienie urobku (obsypka 
piaskiem, a zasypka rozdrobnionym gruntem rodzimym). 
Oprócz odcinków wykonywanych przeciskiem, projektuje się wykop otwarty o ścianach 
pionowych, umocnionych za pomocą płyt wykopowych lub przy zastosowaniu szalunku 
tradycyjnego np. z wyprasek w układzie poziomym (w miejscach skrzyżowań z innym 
uzbrojeniem). Obudowę ścian wykopu należy prowadzić w miarę jego głębienia. Zastosowany 
szalunek musi umożliwiać jego sukcesywne podnoszenie (lub demontaż od dołu) w miarę 
wykonywania zasypki. 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót warunki gruntowe okażą się inne niż przyjęto
w projekcie, należy zawiadomić projektanta w celu skorygowania posadowienia.
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Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej. Podłoże wykonać z podsypki piaskowej o grubości 10 lub 15 cm (dla różnych 
średnic). Podsypka i obsypka rur owinięta geotkaniną separacyjną typu Lotrak 2800. Geotkaninę 
należy układać na 30 cm zakład. Podsypka i obsypka rur z piasku grubego lub średniego, dobrze 
uziarnionego (o charakterystyce wg części konstrukcyjnej projektu), zagęszczona do uzyskania 
wskaźnika zagęszczenia Is = 97 % SP (Standardowa Wartość Proctora). Podczas zagęszczania 
należy unikać wolnych przestrzeni pod rurą oraz występowania w materiale obsypki kamieni 
większych niż 20 mm. Pierwszą warstwę, aż do osi rury, należy zagęszczać ostrożnie, aby 
uniknąć uniesienia się rury. Szczególnie ostrożnie i starannie należy zagęścić obsypkę po bokach 
rury. W obrębie strefy rury oraz 30 cm nad jej wierzch, do zagęszczenia powinny być stosowane 
lekkie ubijaki wibracyjne (max ciężar użyteczny 0,3 kN) lub wstrząsarki płytowe (max ciężar 
użyteczny 1,0 kN). Bezpośrednio nad rurą na szerokości 0,7 x DN zasypkę wbudować ze 
zmniejszonym zagęszczeniem. Do wysokości 1,0 m nad wierzchołkiem rury można stosować 
średnie ubijaki (max ciężar użyteczny 5,0 kN). Ciężkie urządzenia do zagęszczania mogą być 
używane dopiero po przykryciu rury ponad 1,0 m. Wskaźniki zagęszczenia muszą być 
potwierdzone przez uprawniony nadzór geologiczny.
Przed zasypaniem rurociągów należy wykonać ich inwentaryzację geodezyjną.
Po wykonaniu obsypki ochronnej rur, dalsze zasypanie wykopu i zagęszczanie zasypki należy 
prowadzić warstwami o grubości po 15 cm. Pod jezdniami i chodnikami zasypka piaskiem 
wg PN-EN 13043:2004 o zagęszczeniu od podbudowy do 1,20 m głębokości – Is = 1,0, a poniżej 
1,20 m – Is = 0,98. Materiał zasypowy powinien być równomiernie układany i zagęszczony po 
obu stronach przewodu. Poza nawierzchniami utwardzonymi zasypka wykopów rozdrobnionym 
gruntem rodzimym zagęszczanym do uzyskania parametrów zbliżonych do gruntu rodzimego.

Wykopy i ich zabezpieczenie wykonać zgodnie z PN-B-10736:1999 „Wykopy otwarte 
dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”. Należy 
przestrzegać zasady posadowienia na nienaruszonym gruncie rodzimym. W przypadku 
naruszenia gruntu rodzimego należy dno wyrównać piaskiem średnim lub grubym. Wykopy 
należy chronić przed zalaniem dna wodą. Szczególnie należy zabezpieczyć wykop przed 
napływem wody opadowej z ulicy. Zaleca się realizację robót w okresie suchym. Roboty 
prowadzić w wykopach suchych. Teren robót wygrodzić i odpowiednio oznakować. 

Układ wysokościowy
Zagłębienia kanałów od terenu istniejącego wynoszą:
- dla kanału deszczowego: 1,5 – 1,9 m 
- dla przykanalików kd: 1,2 – 1,47 m
Spadki dna kanałów wynoszą:  
- dla kanału deszczowego: i = 0,5 %
- dla przykanalików kd: i = 2,0 % 
Układ wysokościowy kanalizacji pokazano w PBiW.

5.2.2. Skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym
W sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia podziemnego na trasie projektowanej kanalizacji 

deszczowej wykopy wykonywać ręcznie – bez użycia łomów i kilofów, z zachowaniem 
należytej ostrożności. Na skrzyżowaniach z innym uzbrojeniem należy wykonać zabezpieczenia 
zgodne z wymogami właścicieli tego uzbrojenia – tymczasowe w celu zabezpieczenia przed 
uszkodzeniem w czasie trwania robót oraz docelowe. 
W obrębie skrzyżowania z innym uzbrojeniem nie należy sytuować połączeń na rurach.
Skrzyżowania z kablami elektrycznymi winny odpowiadać wymaganiom PN/E-05125. 
Odległości bezpieczne według w/w normy. Skrzyżowanie z istniejącym kablem elektrycznym 
eNN  i kablem telefonicznym wykonać poprzez założenie na kabel dwudzielnej rury osłonowej z 
PP lub PE o średnicy 110 mm np. AROT typ A 110 PS lub produkcji ELPLAST - Jastrzębie 
Zdrój (lub równoważnej) o długości 3,0 m oraz ewentualne uzupełnienie nad trasą kabla pasa 
folii ostrzegawczej koloru niebieskiego (dla eNN). Zabezpieczenia podlegają odbiorowi przez 
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przedstawiciela jednostki eksploatującej. Na czas wykonywania zabezpieczenia kabla 
elektrycznego należy wyłączyć napięcie w tym kablu.
Skrzyżowania z istniejącym gazociągiem należy zabezpieczyć (na czas budowy) skrzynką zbitą 
z desek, opartą na gruncie poza obrysem wykopu.
Istniejący kanał c.o, po odsłonięciu, należy podwiesić (na czas budowy) za pomocą cięgien ∅
16mm oraz poprzeczek z kątownika (poprzeczki wbite pod kanał) do belek opartych na gruncie 
poza obrysem wykopu.

5.3. Roboty montażowe
Bezpośrednio przed rozpoczęciem montażu rur należy sprawdzić rury pod kątem 

ewentualnych uszkodzeń i zanieczyszczeń. Łączenie rur za pomocą kielichów z uszczelką 
wykonywać zgodnie z instrukcją opracowaną przez producenta. Przewody należy układać ze 
spadkiem wg profilu. Ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem 
pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia.
Przejścia rur przez ściany studzienek należy wykonać jako szczelne.

Montaż studni o średnicy 1200 mm i 800mm oraz wpustów deszczowych w oparciu o 
elementy prefabrykowane opisane w punkcie 2.2. 

Montaż elementów odwodnienia liniowego należy wykonać zgodnie z katalogiem producenta 
– zabudowa w nawierzchni asfaltowej.

5.4. Roboty odtworzeniowe 
Po wykonaniu kanalizacji, zainwentaryzowaniu i zasypaniu należy: 
• zrekultywować trawniki
• odbudować drogi i ciągi piesze

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora 
nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
− bhp.,
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót,
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót,
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inżynierowi;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

16



oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu,
− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i specyfikacji.

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w specyfikacji, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor nadzoru 
inwestorskiego ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do 
robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary
Sprawdzić szczelność przewodów i studzienek na infiltrację i eksfiltrację wody.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru 
inwestorskiego.
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6.4. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów

z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest 

do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania
i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 
specyfikacji na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę

Inspektor nadzoru inwestorskiego może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub 
zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót
z dokumentacją projektową i specyfikacją. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru inwestorskiego może dopuścić do użycia tylko te materiały, które 

posiadają:
1.certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych,
2.deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

− Polską Normą lub
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi 
specyfikacji.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez specyfikację, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 
jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
6.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru 
inwestorskiego.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
− uzgodnienie przez Inspektor nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakości

i harmonogramów robót,
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,
− uwagi i polecenia Inżyniera,
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

− i ostatecznych odbiorów robót,
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej,
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót,
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
− inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektor nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektor nadzoru inwestorskiego do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy robót.

6.7.2. Rejestr obmiarów
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły
w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektor nadzoru 
inwestorskiego.
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6.7.4. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.7.1 , 6.7.2 , 6.7.3 

następujące dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.

6.7.5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacją, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 

inwestorskiego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 
tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 

lub gdzie indziej w specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru inwestorskiego na 
piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej w m. 
Powierzchnie będą wyliczone w m2 jako iloczyn długości i szerokości pomiędzy 
wyszczególnionymi punktami skrajnymi.

Objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót.
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7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, 

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inżynierem.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Przedstawiciel użytkownika w obecności Inspektora nadzoru 
inwestorskiego i Wykonawcy.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją
i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Przedstawiciel użytkownika w obecności Inspektora nadzoru inwestorskiego
i Wykonawcy.

8.4. Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
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potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót  dokona komisja  wyznaczona przez  Zamawiającego w obecności 
Przedstawiciel  użytkownika  w  obecności  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  i  Wykonawcy. 
Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót
z dokumentacją projektową i specyfikacją.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze 

specyfikacją,
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze 

specyfikacją,
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacją,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
11. wyniki badania zagęszczeń 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1m wykonanej i odebranej linii kanalizacyjnej obejmuje:
− dostawę materiałów;
− wykonanie robót przygotowawczych;
− przygotowanie podłoża i fundamentu;
− ułożenie przewodów kanalizacyjnych i przykanalików;
− próby szczelności;
− pomiary i badania.

Cena 1 szt. wykonanej i odebranej studzienki obejmuje:
− roboty przygotowawcze
− przygotowanie podłoża i fundamentu
− zakup i dostawa materiałów
− montaż prefabrykatów studziennych
− wykonanie izolacji
− wykonanie przejść szczelnych

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 752: 2002 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne
2. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych

3. PN-B-10735:1992 Kanalizacja – Przewody kanalizacyjne – Wymagania i badania przy 
odbiorze 

4. PN-B-10727:1992 Kanalizacja – Przewody kanalizacyjne na terenach górniczych  – 
Wymagania i badania przy odbiorze 

5. PN-B-10729:1999 Kanalizacja – Studzienki kanalizacyjne

6. PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 
zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe .

7. PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych Wymagania, znakowanie, badania 
i ocena zgodności.

8. PN-EN 124:2000
Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 
dla ruchu pieszego i kołowego – Zasady konstrukcji , badania typu, 
znakowanie, sterowanie jakością.

9. PN-B-02710:1971 Kanalizacja zewnętrzna – Przekroje poprzeczne kanałów 
ściekowych .

10. PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacja – Urządzenia i sieć zewnętrzna  - 
Oznaczenia graficzne 

11. PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja – Zbiorniki  – Wymagania i badania 

12. PN-B-01811:1986
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 
betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. 
Wymagania.

13. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane–Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

14. PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. 
Obliczenia statyczne i projektowanie.

15. PN-B-06250:1988 Beton zwykły.
16. PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu.
17. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe.
18. PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania
19. PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D
20. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe   i żelbetowe.
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21. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
i kanalizacyjnych

22. PN-B-06050 Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne. 
23. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe

24. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 
geometrycznych

25. PN-B-06711 Kruszywa mineralne – Piaski do zapraw budowlanych 
26. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

27. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności

28. PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych

29. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1:Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku.

30. PN-EN 206-1 :2003 Beton.Część1: Wymagania, właściwości, produkcja i godność.

31. PN-EN 1008:2004
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie 
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskiwanej z procesów produkcji betonu.

32. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania

33. BN-80/6775-03/04
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
chodnikowe

34. PN-EN 1401-1:2009

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji - 
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Część 1: 
Specyfikacje rur, kształtek i systemu

35. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
36. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn
37. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
38. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
39. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego
40. PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych
41. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych

42. PN-EN 13043:2004
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu. Piasek

43. PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla stalowniczego do 
nawierzchni drogowych

44. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

45. PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 
stabilizowanego cementem

46. PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe – Podbudowa z chudego betonu – Wymagania
i badania. 

47. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych 
i nawierzchni bitumicznych

48. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
49. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych

50. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. 
Wymagania

51. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
52. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
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10.2. Inne dokumenty
10.2.1. Przepisy i normy:

W czasie wykonania i odbioru robót należy przestrzegać podanych niżej przepisów i norm:
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) z późniejszymi 

zmianami.
− Ustawa „ Prawo ochrony środowiska ” z dnia 27. 04. 2001 r ( Dz. U z dnia 20.06.2001)

z późniejszymi zmianami.
− Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz.U.Nr 72/2001, poz.747, z późniejszymi zmianami.)
− Ustawa „ Prawo wodne ” z dnia 18. 07. 2001 r. ( Dz. U z dnia 11 . 10 . 2001 )
− Rozporządzenie Ministra Środowiska z 28 stycznia 2009 r. zmieniające  rozporządzenie w 

sprawie  warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, 
oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska” (Dz. U. Nr 27 poz. 169) 
z dnia 19.02.2009r. 

−  Ustawa z dnia 21 marca1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 
zmianami).

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3.04.2001r 
w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm ( Dz. U. Nr 38 
poz. 456). 

− Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z 28. 01. 2005 r. w sprawie 
wykazu norm zharmonizowanych MP nr 20 poz. 309 

− Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z 12. 04. 2005 r.w sprawie 
wykazów norm zharmonizowanych MP nr 26 poz. 385 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.Nr 120/2003, poz.1133)

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22. 04. 2005 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - 
użytkowego Dz.U. nr 75/2005 poz. 664”

10.2.2. Rozporządzenia wykonawcze i BHP

− „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Tom II -Roboty 
sanitarne i przemysłowe”

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47 poz. 401)

− Rozporządzenie MP i PS z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych przepisów BHP
( DZ. U. 129/97)

− Rozporządzenie MGP i B z dnia 01.10.1993r. w sprawie BHP w oczyszczalniach ścieków 
  ( DZ. U. Nr 96 poz. 438)

− Rozporządzenie MGP i B z dnia 01.10.1993r. w sprawie BHP przy eksploatacji , remontach
i konserwacji sieci kanalizacyjnej ( DZ. U. Nr 96 poz. 437)

Opracował:

  mgr inż. Ryszard Czop
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