GMINA  MIEJSKA  ŚWIDNIK                                                                                                     WIKI-Z 271.35.2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Załącznik nr 1 do SIWZ
WZÓR UMOWY NR ..............

zawartej w dniu ................. 2014 r. w  Świdniku  pomiędzy:

Gminą Miejską Świdnik 21-040 Świdnik ul. Kard. S. Wyszyńskiego 15, którą reprezentują:

1. ………………………………………………
2. ………………………………………………
zwaną dalej „Zamawiającym”,

a .............................................................................. z siedzibą w .......................................................................,

posiadającym REGON nr …........ i NIP nr …......

które reprezentują:

1. ………………………………………………

2. ………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”,

wyłonionym zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz .U. z 2013 r , poz. 709 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego nr WIKI-Z 271.35.2014 o następującej treści:
§ 1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest : „Przebudowa odcinka Al. Lotników Polskich w Świdniku 

(od ul. Szkolnej do ul. Strażackiej)”,

w zakresie umożliwiającym użytkowanie obiektu budowlanego, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, i jego przeznaczeniem.
2. Zakres przebudowy obejmuje:
- rozebranie istniejącej bitumicznej warstwy ścieralnej 

- wykonanie nakładki wzmacniającej jezdni z betonu asfaltowego, 

- wykonanie nawierzchni zatoki postojowej z betonowej kostki brukowej 

- wykonanie nawierzchni zjazdów, 

- wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej 

- regulacja wysokościowa urządzeń naziemnych uzbrojenia podziemnego 

- zabezpieczenie kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, sieci ciepłowniczej 

- przebudowa sieci energetycznej 

- budowa kanalizacji deszczowej
Branża drogowa
- Przebudowa ulicy na odcinku od ul. Szkolnej do ulicy Strażackiej, polegająca na rozebraniu 
warstwy asfaltowej konstrukcji nawierzchni, wykonaniu warstwy wyrównawczej oraz nowej 
konstrukcji warstw asfaltowych na istniejącej podbudowie brukowej. Jezdnia o szerokości 6,0m 
ze spadkiem daszkowym 2%.

-
Bezpośrednio przy jezdni zatoka postojowa o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, 
szerokości 3,0m i 2% spadku poprzecznym skierowanym do jezdni. Zatoka przeznaczana jest dla 
pojazdów ciężarowych z przyczepą, posiada cztery normatywne miejsca parkingowe o wymiarach 
3x30m.

-
Po obu stronach ulicy chodniki o szerokości 2,0 m, z prawej strony przylegający do zatoki, 
 
z lewej przylegający bezpośrednio do jezdni. Przyjęto 2% spadek poprzeczny w kierunku jezdni.

-
Występują dwa zjazdy na projektowanym odcinku. Przebudowa istniejących zjazdów. Na zjeździe 
na parking w km 0+064.49 należy wykonać frezowanie istniejącej warstwy asfaltowej, następnie 
wykonać nowe warstwy asfaltowe na istniejącej podbudowie. 


Zjazd w km 0+165.18 należy przebudować i wykonać nową nawierzchnię z betonowej kostki
brukowej.

-
Krawędź jedni bitumicznej obramowana krawężnikiem drogowym 15x30 wyniesionym
12cm 
ponad nawierzchnię. W miejscach zjazdu krawężniki najazdowe wyniesione 4cm ponad 
nawierzchnię. Przy przejściach dla pieszych, których szerokość wynosi 4,0m, krawężnik zaniżony 
do 2cm ponad projektowaną nawierzchnię.


Obramowanie chodników od strony zieleńców za pomocą obrzeża betonowego 6x20cm.

-
Dodatkowo korekty nawierzchni parkingu PZL - należy wykonać wyspy korygujące nawierzchnię 
parkingu.
Branża sanitarna
- 
Budowa kanału deszczowego DN300 w Alei Lotników Polskich - Lc=108,00mb

- 
Budowa wpustów deszczowych betonowych DN500 - 7 szt.

- 
Demontaż istniejących przykanalików i wpustów deszczowych na skrzyżowaniu al. Lotników 
Polskich i ul. Szkolnej – 3 szt. (Lc=20mb)

- 
Wykonanie regulacji wpustu deszczowego W1
Branża elektryczna
-
Budowa nowego kablowego odcinka oświetlenia drogowego oraz przebudowa i zabezpieczenie 
istniejących sieci elektroenergetycznych, kolidujących z przebudową odcinka Al. Lotników 
Polskich.
§ 2

Termin wykonania przedmiotu umowy
1. Termin wykonania przedmiotu umowy:

- od dnia zawarcia umowy do 30.11.2014 r.
2. Za termin zakończenia uważa się datę zgłoszenia przez Wykonawcę na piśmie zakończenia przedmiotu umowy i gotowość do odbioru końcowego, z załączoną powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną, potwierdzoną na piśmie przez inspektora nadzoru.

Dodatkowo data ta musi być potwierdzona protokołem odbioru końcowego przedmiotu umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że otrzymał od Zamawiającego kompletną dokumentację, związaną z realizacją przedmiotu umowy, zapoznał się z nią szczegółowo i przyjmuje ją bez uwag, oraz potwierdza możliwość wykonania przedmiotu umowy w terminie wskazanym w ust. 1 paragrafu.
§ 3

Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie w wysokości:
 
brutto:................................. zł 


słownie złotych: (…………………………………………............ ) brutto

w tym podatek VAT w wysokości 23% w kwocie: ......................................zł. 


słownie złotych: )……………………………………………....... )
netto:…..............................  zł.


słownie złotych: ( .......................................................................... ) netto
w tym:

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Cena netto

	2.1
	Branża drogowa 
	

	2.2
	Branża sanitarna
	

	2.3
	Branża elektryczna
	

	Razem (netto)
	

	VAT - 23 %
	

	Razem (brutto)
	



2. Wynagrodzenie odpowiada zakresowi robót budowlanych przedstawionemu w przedmiarach robót opracowanych przez Zamawiającego i zostało obliczone w oparciu o załączone do oferty kosztorysy, sporządzone przez Wykonawcę  i jest wynagrodzeniem kosztorysowym. 

Wynagrodzenie obejmuje również wszystkie pozostałe koszty, związane z wykonaniem przedmiotu umowy, określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i załącznikach do niej.
3. Wykonawca otrzyma zapłatę w ciągu 30 dni, od dnia złożenia Zamawiającemu w jego siedzibie faktury wraz z załącznikami.

4. Kalkulację ceny oferty sporządzono według następujących stawek jednostkowych i narzutów :

a) Roboty drogowe


Stawka Roboczogodziny wynosi
- ………… zł/h


Zysk




- ………….. %


Koszty zakupu


- ………….. %


Koszty pośrednie


- ………….. %


b) Roboty sanitarne


Stawka Roboczogodziny wynosi
- ………… zł/h


Zysk




- ………….. %


Koszty zakupu


- ………….. %


Koszty pośrednie


- ………….. %


c) Roboty elektryczne


Stawka Roboczogodziny wynosi
- ………… zł/h


Zysk




- ………….. %


Koszty zakupu


- ………….. %


Koszty pośrednie


- ………….. %


5. Stawki, ceny i narzuty ujęte w kosztorysie ofertowym nie podlegają zmianie.

§ 4

Podwykonawstwo
1. Wykonawca powierzy, zgodnie ze swoją ofertą, wykonanie części przedmiotu umowy podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. 

2. Wykonanie robót w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo (na roboty budowlane), a także projektu jej zmiany.
4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy (na roboty budowlane), poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy i jej zmiany.
5. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
6. Wykonawca jest zobowiązany do określenia w umowie terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie dostawy, usługi lub roboty budowlanej, nie później jednak niż do dnia zakończenia niniejszej umowy.
7. Zamawiający w przypadku niespełnienia warunków określonych w ust. 1 i 6 może w terminie 14 dni zgłosić zastrzeżenia do projektu umowy i projektu jej zmiany oraz może zgłosić sprzeciw do umowy i jej zmiany.
8. Wykonawca jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu  poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów, których przedmiotem są dostawy lub usługi, i ich zmian, o wartości od 50.000 zł. brutto, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

§ 5

Osoby pełniące funkcje techniczne na budowie
1. Nadzór inwestorski w imieniu Zamawiającego pełnić będzie:  
b) inspektor nadzoru w specjalności drogowej – koordynator ………………………………………………. ,

c) inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych……………………….…,

d) inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych..........................……………………

2. Kierownikiem budowy w imieniu Wykonawcy będzie: ...…………………           


posiadający uprawnienia numer - ... ............................   w specjalności drogowej bez ograniczeń.

2.1 Kierownikami robót w imieniu Wykonawcy w następujących specjalnościach będą osoby 

posiadające uprawnienia bez ograniczeń:

a) instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych -


uprawnienia nr - ....................... ,

b) instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych


uprawnienia nr - ........................
3. Zmiana osób przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy i Zamawiającego, spowodowana nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi m. in. takimi jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, zmianą zakresu obowiązków, nienależytym wykonywaniem obowiązków, nie wymaga zmiany umowy.

Zmiana osób na wniosek Wykonawcy wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego.
Zmiana osób na uzasadnione na piśmie żądanie Zamawiającego powinna się dokonać w terminie 30 dni.
§ 6

Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca powinien prawidłowo wykonać przedmiot umowy.

2. Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty budowlane zgodnie z dokumentacją projektową i z zasadami wiedzy technicznej oraz zapewnić kompletne kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia, wszelkie przedmioty niezbędne do wykonania robót, usunięcie wad w takim zakresie, w jakim jest to ustalone w umowie lub może być logicznie z niej wywnioskowane.

3. Kompletną obsługę geodezyjną robót (w tym m. in. wytyczenie geodezyjne nowych obiektów i wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej po zakończeniu robót)  zapewnia Wykonawca w ramach kosztów własnych.

4. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjne i techniczne stosowane na terenie budowy.

5. Do obowiązków Wykonawcy należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej.

6. Zastosowane przez Wykonawcę na budowie wyroby budowlane muszą być zgodne z wymogami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i obowiązujących przepisów.

7. Wykonawca powinien w czasie wykonywania robót oraz usuwania wad:

a) w pełni przestrzegać bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na terenie budowy, 

b) wykonać niezbędne tymczasowe drogi dojazdowe,

c) dostarczyć i utrzymać na własny koszt wszelkie osłony, ogrodzenia, trwale i skutecznie odgradzające teren budowy, światła, znaki ostrzegawcze itp.  

8. Wszelkie czynności niezbędne do wykonania robót oraz usunięcia wad, powinny być przeprowadzone w taki sposób, aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umowy nie zakłócać więcej niż to jest konieczne warunków życia oraz dostępu, użytkowania lub zajmowania dróg publicznych lub prywatnych.

9. Wykonawca podejmie odpowiednie starania i czynności w celu zabezpieczenia dróg prowadzących na teren budowy, przed zanieczyszczeniem spowodowanym jego środkami transportowymi lub jego podwykonawców. Zanieczyszczenia te Wykonawca zobowiązany jest usuwać na bieżąco. 

10. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia przedstawicielom stosownych organów, inspektorom nadzoru i wszystkim osobom upoważnionym przez Zamawiającego, dostępu do terenu budowy.

11. Wykonawca będzie prowadził dokumentację budowy przez okres realizacji robót, którą po zakończeniu robót przekaże Zamawiającemu (dokumenty do odbioru końcowego).
§ 7

Obowiązki Zamawiającego.
1. Najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy Zamawiający obowiązany jest użyczyć kierownikowi budowy na okres trwania budowy komplet dokumentacji projektowej oraz przekazać pozwolenie na budowę i dziennik budowy.

2. Zamawiający zobowiązuje się sprawdzić w kolejności:


- obmiary robót sporządzone w książce obmiaru robót, w terminie 14 dni od daty ich otrzymania,

- kosztorysy powykonawcze, w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność Wykonawcy ze swego konta bankowego za wykonane roboty w ciągu 30 dni od daty złożenia faktury wraz z wymaganymi załącznikami, w siedzibie Zamawiającego. 
§ 8
Ubezpieczenie.
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane swoim działaniem, związanym z realizacją przedmiotu umowy, jak również za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres realizacji umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 100 000 zł. 

3. Wykonawca ma obowiązek po każdorazowym odnowieniu polisy przedłożyć Zamawiającemu jej kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wystawienia polisy.
§ 9

Kary umowne
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy strony przewidują kary umowne.

2. Wykonawca uiszcza Zamawiającemu kary umowne za:
a) każdy dzień zwłoki, liczony od terminu wykonania przedmiotu umowy, w wysokości 0,10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust.1, jednak nie więcej niż 20 % tego wynagrodzenia,
b) każdy dzień zwłoki w terminie usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5 % wartości brutto robót, w których stwierdzono wady, jednak nie więcej niż 30 % tej wartości,
c) odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust.1,

d) brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 1 % należnego im wynagrodzenia,
e) nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości należnych z tego tytułu odsetek ustawowych,
f) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo (robót budowlanych) lub projektu jej zmiany – w wysokości 1000 złotych za każdy projekt lub projekt zmiany umowy,
g) nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 1000 złotych za każdy projekt lub projekt zmiany umowy,
h) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 1000 złotych.
3. Zamawiający z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych zapłaci Wykonawcy kary umowne, za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust.1.

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

5. Kary umowne powinny być zapłacone przez stronę, która naruszyła postanowienia umowy, w terminie 7 dni od daty powiadomienia przez stronę drugą z żądaniem zapłaty. 

6. Zamawiający może potrącić należną mu kwotę kary w dowolnym terminie, bez uzyskiwania zgody Wykonawcy z należności za wykonanie niniejszej umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub dowolnej należności Wykonawcy.
§ 10

Usuwanie wad
1. W okresie trwania gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez Zamawiającego wad w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia.

2. Jeżeli usunięcie wad ze względów technicznych, organizacyjnych lub prawnych nie jest możliwe w terminie 14 dni, to Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. Po otrzymaniu stosownego powiadomienia Zamawiający wyznaczy nowy termin. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wad.

3. W przypadku odmowy usunięcia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywiązywania się z terminów, o których mowa w ust. 1 i 2,  Zamawiający zleci usunięcie wad innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub potrąci te koszty z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub z dowolnej należności Wykonawcy.
4. Na okoliczność usunięcia wad sporządzony zostanie protokół z udziałem Zamawiającego i Wykonawcy.
5. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad, termin gwarancyjny zostanie wydłużony o okres czasu, który upłynie pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy i datą usunięcia wady.
§ 11
Przekazanie i odebranie terenu budowy
1. Zamawiający przekaże teren budowy kierownikowi budowy protokolarnie w ciągu 10 dni, licząc od daty zawarcia umowy.

2. Kierownik budowy przekaże protokolarnie Zamawiającemu teren po zakończonej budowie oraz przedłoży oświadczenie o uporządkowaniu terenu budowy, bezzwłocznie po zakończeniu robót, lecz nie później niż przed dniem odbioru końcowego przedmiotu umowy.
§ 12

Warunki płatności
1. Za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie będzie płatne przez Zamawiającego fakturami częściowymi, wystawionymi za faktycznie wykonane i odebrane roboty.

2. Łączna wartość robót, którą Wykonawca ma prawo zafakturować, do czasu podpisania przez strony umowy protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, nie może przekroczyć 90 % wynagrodzenia.

3. Po podpisaniu przez strony umowy protokołu odbioru końcowego Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w ciągu 14 dni od daty odbioru fakturę o wartości pozostałej części wynagrodzenia.

Jeżeli Wykonawca złoży fakturę niezgodnie z w/w wymaganiami, to faktura zostanie zwrócona bez księgowania.

4. W przypadku zawarcia umów o podwykonawstwo, o których mowa w § 4, do faktury końcowej Wykonawca zobowiązany jest dołączyć zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców, oświadczenie podwykonawców lub dalszych podwykonawców o otrzymaniu przysługujących im należności lub kserokopie wystawionych przez nich faktur lub rachunków i dowodów zapłaty za nie, potwierdzonych za zgodność z oryginałem.
5. Zapłata Wykonawcy za roboty powierzone podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom zostanie uiszczona po udokumentowaniu całości należnej zapłaty na ich rzecz przez Wykonawcę.
6. W przypadku uchylenia się przez Wykonawcę od zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom lub dalszych podwykonawcom na podstawie zaakceptowanych umów, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców, zgodnie z art. 143 c P. z. p.

Kwota zapłaconego wynagrodzenia zostanie potrącona z należności Wykonawcy.
7. Gmina Miejska Świdnik oświadcza, że jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz posiada nr NIP 7122904551.

8. Za nieterminową zapłatę faktury Zamawiający zapłaci odsetki w wysokości ustawowej.

§ 13

Rozliczenie przedmiotu umowy
1. W miarę postępu robót budowlanych kierownik budowy oraz kierownik robót dokonują zgłoszenia wykonanych robót i gotowości do odbioru częściowego robót (wpisem w dzienniku budowy – jeśli wymaga tego prawo) oraz powiadamiają osobiście inspektora nadzoru i  równocześnie przedkładają książkę obmiarów.

2. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru tych robót.

3. Po zatwierdzeniu obmiarów przez inspektora nadzoru, Wykonawca sporządza kosztorys powykonawczy robót (na podstawie cen jednostkowych ujętych w kosztorysie ofertowym) oraz protokół odbioru częściowego robót i przekazuje Zamawiającemu. Kosztorys powykonawczy oraz protokół odbioru częściowego robót muszą być każdorazowo podpisane przez kierownika budowy i kierownika robót oraz zatwierdzone przez inspektora nadzoru i koordynatora.
4. Po spełnieniu wymogów, określonych w ust. 3 Wykonawca składa fakturę w siedzibie Zamawiającego. 
5. Roboty zamienne - kosztorysy szczegółowe na podstawie KNR (z podaniem kosztorysowej podstawy wyceny oraz na podstawie zastosowanych w kosztorysie ofertowym stawek do kosztorysowania R,M,S,Kp,Kz,Z) sporządza Wykonawca po wcześniejszym zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru przedmiarów robót zamiennych. Ceny wyrobów budowlanych należy przyjąć (jako średnie z kosztami zakupu, a ceny pracy sprzętu jako średnie) z aktualnych wydawnictw Sekocenbud. Ceny wyrobów budowlanych i ceny jednostkowe robót Zamawiający może również uzgodnić z Wykonawcą w ramach prowadzonych negocjacji. Koszt robót zamiennych może spowodować zmniejszenie wynagrodzenia umownego tych robót, ale nie może spowodować jego zwiększenia.
7. Roboty w ilości większej niż to wynika z przedmiaru, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, a nieobjęte umową podstawową - Wykonawca sporządza protokół konieczności oraz kosztorysy (z podaniem kosztorysowej podstawy wyceny oraz na podstawie zastosowanych w kosztorysie ofertowym stawek do kosztorysowania R,M,S,Kp,Kz,Z). Do wyceny tych robót należy przyjmować ceny jednostkowe tych robót z kosztorysu ofertowego.

8. Roboty nie ujęte w dokumentacji na skutek błędu, których wykonanie jest konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia, i których z przyczyn technicznych, gospodarczych lub organizacyjnych nie można oddzielić od zamówienia podstawowego -Wykonawca sporządza protokół konieczności oraz kosztorysy tych robót (z podaniem kosztorysowej podstawy wyceny oraz na podstawie zastosowanych w kosztorysie ofertowym stawek do kosztorysowania R, M, S, Kp, Kz, Z). Jeżeli w ofercie przetargowej wycenione zostały roboty identyczne lub równoważne, jak te roboty, to do ich wyceny należy przyjmować ceny jednostkowe z kosztorysów ofertowych. W pozostałych przypadkach wyceny robót należy dokonywać przy zastosowaniu KNR-ów, a ceny wyrobów budowlanych i pracy sprzętu przyjmować należy na podstawie aktualnych wydawnictw Sekocenbud (dla materiałów M- z kosztami zakupu ceny średnie, dla pracy sprzętu S-ceny średnie). 

9. Roboty zaniechane – zakres robót strony określą w protokole konieczności robót zaniechanych, a ich wartość zostanie wyliczona na podstawie kosztorysów ofertowych.

10. W przypadku wystąpienia robót w ilości większej niż to wynika z przedmiaru, robót nie ujętych w dokumentacji i robót zamiennych oraz zaniechanych należy, przed rozpoczęciem ich realizacji albo zaniechania, sporządzić protokół konieczności, który musi być podpisany przez Wykonawcę, kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz zatwierdzony przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego.
11. Po zatwierdzeniu kosztorysów i protokołów konieczności: robót w ilości większej niż to wynika z przedmiaru, robót nie ujętych w dokumentacji, robót zamiennych oraz robót zaniechanych, Zamawiający sporządzi aneks, który po podpisaniu przez strony umowy będzie podstawą ich rozpoczęcia lub zaniechania.
12. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający uzna, że przedłożone przez Wykonawcę wyniki pomiarów, prób lub badań mogą być nieprawidłowe, to zleci na swój koszt ponowne pomiary, próby lub badania. Jeżeli wyniki tych czynności wykażą, że zastosowane wyroby budowlane, urządzenia, techniki i technologie są niezgodne z umową, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa, to kosztami przeprowadzenia czynności zostanie obciążony Wykonawca i zostaną one potrącone z wynagrodzenia, zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub innej należności Wykonawcy. W przeciwnym przypadku koszty obciążą Zamawiającego.
§ 14

Odbiór końcowy 
1. Kierownik budowy zgłasza zakończenie robót i gotowość do odbioru końcowego wpisem w dzienniku budowy i załącza równocześnie powykonawczą inwentaryzację geodezyjną, oraz dodatkowo Wykonawca powiadamia na piśmie Zamawiającego o tym fakcie.

2. Inspektor nadzoru wpisem w dzienniku budowy w terminie 14 dni potwierdza datę i fakt zakończenia robót i gotowość do odbioru końcowego i otrzymania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.
3. Wykonawca przekaże protokolarnie Zamawiającemu, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, kompletną dokumentację powykonawczą budowy w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (2 płytki DVD), w tym m. in.:

- protokoły odbioru częściowego wykonanych robót, potwierdzone przez inspektora nadzoru i koordynatora

- kosztorysy powykonawcze potwierdzone przez inspektora nadzoru i koordynatora,
- 3 egzemplarze powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej ze stwierdzeniem starostwa powiatowego o przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- dokumenty potwierdzające zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom.
4. Zamawiający po stwierdzeniu gotowości do odbioru i otrzymaniu dokumentów zgodnie z ust. 3, w ciągu 14 dni powoła komisję odbioru końcowego, wyznaczy termin i rozpocznie odbiór.
5. Jeżeli w toku czynności odbioru komisja stwierdzi, że przedmiot umowy posiada wady, to może:

a/ w przypadku wad istotnych – odmówić dokonania odbioru z winy Wykonawcy i wyznaczyć termin nie krótszy niż 14 dni na usunięcie wad

b/ w przypadku wad nieistotnych – dokonać odbioru, wyznaczając Wykonawcy termin nie krótszy niż 14 dni, na usunięcie wad

6. W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę lub nie wywiązywania się z terminów, o których mowa w ust. 5, Wykonawca wyraża zgodę Zamawiającemu na zlecenie usunięcia wad innemu uprawnionemu podmiotowi, i obciążenia kosztami Wykonawcę lub potrącenia tych kosztów z wynagrodzenia za umowę lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
7. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego, stanowiący podstawę do wystawienia faktury końcowej i rozliczenia zapłaty Wykonawcy.
§ 15

Odbiór ostateczny gwarancyjny
1. Odbiór przedmiotu umowy, poprzedzający zakończenie okresu gwarancji i rękojmi odbędzie się na wniosek Zamawiającego, a informacja o odbiorze zostanie przesłana Wykonawcy w terminie nie krótszym niż 30 dni przed upływem okresu gwarancji lub rękojmi.

2. Zamawiający dokona przeglądu z tytułu rękojmi lub gwarancji z udziałem Wykonawcy.

W przypadku nie przybycia przedstawicieli Wykonawcy, (mimo skutecznego powiadomienia) Zamawiający zostaje uprawniony do przeprowadzenia samodzielnie ostatecznego przeglądu oraz sporządzenia stosownego protokołu. 

3. Jeżeli  Zamawiający stwierdzi występowanie wad w obiekcie, to  przekaże Wykonawcy protokół z opisem wad, i wezwie Wykonawcę do ich usunięcia. W tym przypadku Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie 14 dni od daty przeglądu.

W przypadku, gdy nie będzie to możliwe z przyczyn technicznych, organizacyjnych lub prawnych strony umowy ustalą nowy termin usunięcia wad. 

Po usunięciu wad strony podpiszą protokół odbioru ostatecznego gwarancyjnego przedmiotu umowy.

Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie, to Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi zawiadamiając o tym fakcie Wykonawcę. Kosztami usunięcia wad zostanie w takim przypadku obciążony Wykonawca. W pierwszej kolejności Zamawiającemu przysługuje prawo ich pokrycia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub z innej należności Wykonawcy.

4. Strony ustalają, że podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół odbioru ostatecznego gwarancyjnego  stanowić będzie podstawę do rozliczenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

5. Strony uzgadniają, że w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający będzie przeprowadzał z udziałem Wykonawcy coroczne przeglądy, mające na celu ujawnienie ewentualnych wad w wykonanym obiekcie. Do przeprowadzenia powyższych przeglądów będzie miała zastosowanie procedura określona w § 10 umowy. 
§ 16

Rękojmia i  gwarancja
1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi i gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres 60 miesięcy.
2. Okres rękojmi i gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
4. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, jako załącznik do protokołu.
5. Gwarancja obejmuje przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej gwarancji, usuwanie wszelkich wad tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedaży jak i powstałych w okresie gwarancji. Koszty przeglądów gwarancyjnych oraz koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń (rzeczy) ponosi Wykonawca.
6. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu zostaną określone w przekazanej Zamawiającemu przez Wykonawcę „Instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych.
§ 17
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny oferty brutto, co stanowi kwotę …............ złotych,

słownie: (…......................................................................................................... ) złotych brutto
2. Zabezpieczenie jest wniesione w formie …..............................................................
3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zabezpieczenie będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy i do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi zgodnie z art. 151 P. z. p.
§ 18
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o wartości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego – zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. z 2013 r., 
poz. 709 z późn. zm./.
§ 19
Odstąpienie od umowy.
1. Zamawiający i Wykonawca mogą odstąpić od realizacji umowy, jeżeli strona druga w sposób podstawowy narusza jej postanowienia, powodując tym utratę zasadniczych korzyści, jakie mają być osiągnięte w wyniku jej realizacji.

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiedzy lub informacji o następujących zdarzeniach:

a) Wykonawca nie podjął realizacji przedmiotu umowy pomimo wygrania przetargu w ciągu jednego miesiąca od daty wezwania go przez Zamawiającego do rozpoczęcia przedmiotu umowy.

b) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego uporczywie nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowy.

c) Wykonawca zaniechał realizacji umowy, a w szczególności przerwał realizację na okres dłuższy od jednego miesiąca.

d) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej celem przekształcenia lub restrukturyzacji,
e) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub Wykonawca ogłosił zrzeczenie się swojego majątku na rzecz wierzycieli.

f) Wykonawca opóźnia się z realizacją umowy w taki sposób, że można w sposób uzasadniony przypuszczać, że nie dotrzyma on terminu realizacji, co spowoduje straty Zamawiającego.

g) Wykonawca nie zrealizował przedmiotu umowy w terminie, który upłynął, a opóźnienie wynosi minimum 30 dni.
3. Jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy, to Wykonawca jest zobowiązany w terminie 30 dni:

a) sporządzić protokół określający stan zaawansowania robót (roboty już wykonane i rozliczone, roboty w toku, roboty niewykonane) według stanu na dzień odstąpienia, i przekazać Zamawiającemu do zatwierdzenia,
b) zabezpieczyć już wykonane roboty na swój koszt,
c) usunąć niezwłocznie z terenu budowy urządzenia i obiekty zaplecza budowy, przez niego dostarczone lub wzniesione.
4. Jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy, to Zamawiający może dokonać odbioru robót, zrealizowanych zgodnie z umową i wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, oraz zapłacić za nie,
5. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy z winy Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiedzy lub informacji o następujących zdarzeniach:

a) Zamawiający nie wypłaca Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty w ciągu trzech miesięcy od terminu płatności  ustalonego w warunkach umowy,
b) Zamawiający zawiadomił Wykonawcę, że nie będzie mógł pokrywać zobowiązań wynikających z umowy, w szczególności zobowiązań finansowych,

c) Zamawiający utrudnia lub odmawia bez uzasadnienia odbioru przedmiotu umowy.
6. Jeżeli Wykonawca odstąpi od umowy z winy Zamawiającego, to Wykonawca jest zobowiązany:

a) sporządzić protokół określający stan zaawansowania robót (roboty już wykonane i rozliczone, roboty w toku, roboty niewykonane) według stanu na dzień odstąpienia, i przekazać Zamawiającemu do zatwierdzenia,
b) zabezpieczyć wykonane już roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Zamawiającego,
c) przedłożyć Zamawiającemu wycenę materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych umową, sporządzoną na podstawie kosztorysów ofertowych,
d) zgłosić do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót już wykonanych, zabezpieczających,

materiałów, konstrukcji i urządzeń, obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy oraz terenu budowy.
7. Jeżeli Wykonawca odstąpi od umowy z winy Zamawiającego, to Zamawiający jest zobowiązany:

a) dokonać odbioru robót, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy w terminie 30 dni oraz zapłacić za nie,
b) dokonać odbioru i odkupić materiały, konstrukcje i urządzenia, określone w ustępie 6c),
c) zapłacić Wykonawcy za nierozliczone w inny sposób koszty budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,
d) przejąć od Wykonawcy pod swój dozór teren budowy.
8. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
9. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

10. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu odstąpienia od umowy będzie następujący:

a) w przypadku wykonania części robót nastąpi odliczenie wartości robót niewykonanych  (w oparciu o kosztorys ofertowy) od ogólnej wartości przedmiotu umowy,
b) kosztorys robót niewykonanych, przygotuje Wykonawca w oparciu o następujące założenia:


- ilość i ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych Wykonawcy

- w przypadku, gdy nie będzie możliwe w oparciu o kosztorysy ofertowe rozliczenie robót, od których odstąpiono oraz jeszcze niewbudowanych  materiałów, konstrukcji i urządzeń, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów Sekocenbud (jako średnie) aktualnych dla terminu odstąpienia.

Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą w pierwszej kolejności Katalogi Nakładów Rzeczowych, w drugiej kolejności Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.

11. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie wykonanych już robót oraz związane z kosztami budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy zostanie wyliczone na podstawie kosztorysów przedłożonych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego, w oparciu o poniższe założenia:

- ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych Wykonawcy, a ilości robót zgodnie z dokonanymi obmiarami

- w przypadku, gdy nie będzie możliwe w oparciu o kosztorysy ofertowe rozliczenie robót, związanych z zabezpieczeniem wykonanych już robót oraz związane z kosztami budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów Sekocenbud (jako średnie) aktualnych dla terminu odstąpienia.

Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą w pierwszej kolejności Katalogi Nakładów Rzeczowych, w drugiej kolejności Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.

§ 20

Warunki zmiany umowy
1. Zmiany w umowie można wprowadzić za zgodą obu stron na piśmie, w formie aneksu.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następującym zakresie i na warunkach:
1) Zmiana jakości lub innych parametrów technicznych i spełnianych funkcji materiałów lub urządzeń, przy czym zmiana taka może być spowodowana:
a) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń - wskazanych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku,
b) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na:

- zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

- uzyskanie lepszej jakości robót, wyższych parametrów technicznych i funkcji użytkowych.
2) Zmiana technologii wykonania zaprojektowanych robót budowlanych w sytuacjach, gdy:

a) proponowane rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie, jakościowo i technicznie,
b) pozwala na zmniejszenie kosztów przedmiotu umowy i  kosztów eksploatacji,

c) poprawia warunki bezpieczeństwa i eksploatacji w przyszłym obiekcie,

d) zastosowanie zaprojektowanych technologii groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.
3) Zwiększenie zakresu rzeczowego przedmiotu umowy o:

a) roboty w ilości większej niż to wynika z przedmiaru pod warunkiem, że wykonanie tych robót jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego,
b) roboty nie ujęte w dokumentacji projektowej na skutek błędu pod warunkiem, że wykonanie ich jest konieczne do wykonania zamówienia podstawowego, i których z przyczyn technicznych, gospodarczych lub organizacyjnych nie można oddzielić od zamówienia podstawowego.
4) Zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w przypadku:

a) stwierdzenia braku konieczności wykonywania części zamówienia, ujętych w przedmiarze lub w projekcie robót (roboty zaniechane),
b) niemożliwości wykonania całego zakresu zamówienia z przyczyn technicznych, prawnych, finansowych lub organizacyjnych.
5) Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku:

a) ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega zmianie odpowiednio o różnicę kwotową wynikającą z podatku VAT przed jej zmianą i stawki podatku VAT po jej zmianie ( obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego).
b) zwiększenia ilości robót w stosunku do przedmiaru oraz wykonanie robót nie ujętych w dokumentacji projektowej w przypadkach określonych w ust 2 pkt 3,
c) zastosowania równoważnych materiałów i urządzeń, w sytuacjach określonych w ust.2 pkt. 1, 

d) zastosowania materiałów i urządzeń o wyższych parametrach technicznych, lepszej jakości i funkcjonalności,
e) konieczność zmiany technologii wykonywania robót w sytuacjach określonych w ust 2 pkt. 2, gdy będzie się to wiązało ze zmianą ceny,
f) zmniejszenia ilości robót, w sytuacjach określonych w ust. 2 pkt 4.
6) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy jest ona spowodowana:

a) warunkami atmosferycznymi – w szczególności długotrwałymi opadami deszczu lub śniegu, porywistym wiatrem, wysokimi temperaturami powietrza, które to przyczyny uniemożliwiają lub utrudniają w wysokim stopniu wykonanie robót zgodnie z technologią i przepisami bhp,
b) ujawnieniem niewybuchów i niewypałów wymagających wstrzymania robót i dokonania ich usunięcia przez specjalistyczne służby,
c) zmianą materiałów i urządzeń, zmianą technologii robót oraz zwiększeniem lub zmniejszeniem zakresu rzeczowego, o ile nie będzie ich można wykonywać równolegle z zamówieniem podstawowym,

d) wadami dokumentacji projektowej, gdy konieczność ich usunięcia wymaga wprowadzenia zmian przez projektantów, uzyskania uzgodnień, opinii, decyzji administracyjnych itp.
e) siłą wyższą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
f) wydłużeniem terminów uzyskania niezbędnych uzgodnień i decyzji przez Wykonawcę i Zamawiającego, nie z ich winy, pomimo dopełnienia przez Wykonawcę i Zamawiającego należytej staranności,
g) koniecznością wprowadzenia zmian w przedmiarze robót, na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu stron oraz koniecznością aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi  na postęp techniczny i technologiczny,
h) trudnościami w nabyciu materiałów i urządzeń wynikających z długotrwałego spadku podaży tych towarów lub innych przyczyn niezależnych od obu stron umowy,
i) następstwem wprowadzenia zmian w przepisach prawa, związanych z realizacją przedmiotu umowy
Fakty te muszą być odnotowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru, lub informacja o nich przekazana Zamawiającemu na piśmie.

W przypadku wystąpienia opóźnień spowodowanych wyżej wymienionymi okolicznościami, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi uzasadnionej przerwy lub przestoju.
3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę (zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie kosztów zmian zgodnie z zasadami określonymi w umowie i opis wpływu zmiany na  termin wykonania), uzyskanie zgody drugiej strony umowy lub zgody drugiej strony umowy i osoby sprawującej nadzór autorski.
4. Podstawę obliczenia kosztów zmiany mającej wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie zatwierdzony przez Zamawiającego kosztorys ofertowy, opracowany na podstawie cen jednostkowych lub danych wyjściowych do kosztorysowania przyjętych do sporządzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, a w odniesieniu do niewystępujących w kosztorysie ofertowym materiałów, sprzętu i urządzeń według zasad określonych w § 13.
5. Bez zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace mające na celu niezwłoczne zapobieżenie awarii, szkodzie lub utracie życia i zdrowia, o czym Wykonawca zobowiązany jest natychmiast zawiadomić Zamawiającego.
§ 21
Zmiana umowy dokonana z naruszeniem § 20 niniejszej umowy podlega unieważnieniu.
§ 22
W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego ,ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Prawo Budowlane.
§ 23
Sprawy sporne będą rozpatrywane przez sąd właściwy według siedziby Zamawiającego.
§ 24
Bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej wierzytelności pieniężne, wynikające      z niniejszej umowy nie mogą stanowić przedmiotu cesji (przelewu wierzytelności) na rzecz osób trzecich.
§ 25
Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, w tym cztery dla Zamawiającego  i jeden dla Wykonawcy.
Zamawiający:







Wykonawca:
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Załączniki:
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