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Dotyczy zadania: 
[bookmark: _Hlk44668198]„Modernizacja ul. Kalinowej w Świdniku”.

W związku z otrzymanymi zapytaniami od jednego z oferentów dotyczącym materiałów przetargowych po ich przeanalizowaniu Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 oraz ust. 4 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz .U. z 2019 r , poz. 1843 z późn. zm.) informuje:

Pytanie Nr 1 
Na obszarze planowanej inwestycji występują następujące sieci:
- kanał ciepłowniczy
- sieci teletechniczne
- sieci wodociągowe
- sieci energetyczne
przystępując do robót wykonawca ma obowiązek powiadomienia właścicieli sieci o planowanym rozpoczęciu prac. Co w przypadku, gdy właściciele sieci narzucą wykonawcy wykonanie projektu i usunięcia kolizji i dodatkowych zabezpieczeń sieci? Na etapie ofertowania nie można przewidzieć ewentualnych kosztów związanych z  wykonaniem projektu usunięcia kolizji lub dodatkowego zabezpieczenia sieci. Czy będzie to traktowane jako wykonywanie robót dodatkowych ? Dodatkowo przy założeniu, że  właściciele sieci wydadzą opinie, w której będzie konieczne wykonanie projektu usunięcia kolizji wpłynie to na wydłużenie czasu realizacji zadania. Czy w takim przypadku zostanie wydłużony  termin wykonania zadania?

Odpowiedź na zapytanie Nr 1
Planowana inwestycja jest remontem drogi wymagającym zgłoszenia budowy i nie przewiduje kolizji czy dodatkowego zabezpieczenia istniejących sieci. W przypadku zaistnienia takiej konieczności, prace na konkretnej sieci powinny być w gestii właściciela sieci. Jedynie w terenie zielonym, gdzie będzie występowało utwardzenie terenu, należy przewidzieć konieczność wykonania zabezpieczenia danej sieci.

Pozostała treść materiałów przetargowych pozostaje bez zmian.
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