Gmina Miejska Świdnik

WIZP-Z.271.44.2022

UMOWA NR ………/…../WINI/……….
zawarta w dniu ……………….2022 r. w Świdniku pomiędzy:
Gminą Miejską Świdnik 21-040 Świdnik, ul. S. Wyspiańskiego 27, którą reprezentują:

1. Marcin Dmowski – Z-ca Burmistrza Miasta Świdnik;
2. Anna Szczęsna  – Kierownik Referatu Inwestycji,
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
……………………………………………………………………………………………
posiadającym REGON nr ……………………. i NIP nr …………………….
którą reprezentuje:
1. …………………………..
zwanym dalej „Wykonawcą”,

wyłonionym zgodnie z ustawą z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). w trybie przetargu podstawowego nr 
WIZP-Z 271.44.2022 ,o następującej treści:
§ 1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest realizacja przez Wykonawcę, na rzecz Zamawiającego, zamówienia pod nazwą: Nadzór Inwestorski i rozliczanie robót wraz z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania: Budowa wiaty zadaszeniowej targowiska miejskiego wraz z montażem paneli fotowoltaicznych w Świdniku – za wynagrodzeniem płatnym na warunkach określonych w niniejszej Umowie.

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) wykonywanie obowiązków nadzoru inwestorskiego we wskazanych w pkt. 2) branżach zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.),
2) nadzorowanie inwestycji przez Zespół Nadzoru, w skład którego wchodzą:
a) Inżynier Kontraktu – koordynujący pracę pozostałych członków Zespołu, pełniący zarazem funkcję Inspektora nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych,

b) Inspektor nadzoru robót sanitarnych,

c) Inspektor nadzoru robót elektrycznych,

3) zapewnienie funkcjonowania przez cały okres realizacji inwestycji, codziennego swobodnego obiegu dokumentacji oraz kontaktu pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i Wykonawcą Robót,

4) prowadzenie dokumentacji wymaganej przez Prawo budowlane, oraz na warunkach określonych przez niniejszą umowę i umowę z Wykonawcą Robót,
5) przygotowanie dokumentacji do rozliczeń rzeczowych i finansowych z Wykonawcą Robót i jego podwykonawcami,

6) organizowanie Narad Technicznych, sporządzanie z nich protokołów 
i przekazywanie ich zainteresowanym stronom,
7) bieżąca weryfikacja zgodności opracowanej przez Wykonawcę Robót dokumentacji projektowej z przekazanym PFU przed przystąpieniem do robót oraz w trakcie ich realizacji w terminie 5 dni od dnia przekazania Wykonawcy poszczególnych części dokumentacji projektowej przez Zamawiającego,
8) współdziałanie z Zamawiającym w rozpatrywaniu wszelkiego rodzaju skarg 
i roszczeń Wykonawcy Robót oraz osób trzecich, wywołanych realizacją inwestycji,
9) rozliczenie rzeczowe i finansowe zrealizowanej Inwestycji poprzez przygotowanie podziału nakładów inwestycyjnych na poszczególne efekty rzeczowe (środki trwałe) w rozumieniu klasyfikacji środków trwałych oraz ich wyceny, poprzez sporządzenie dowodów OT, w wymaganych terminach we wskazanych branżach zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 2),
10) nadzór nad sporządzeniem przez Wykonawcę Robót dokumentacji powykonawczej oraz materiałów niezbędnych do wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,
11) współdziałanie z przedstawicielami Zamawiającego, Wykonawcą Robót, osobami sprawującymi nadzór autorski we wszystkich sprawach dotyczących realizowanej inwestycji,
12) zapewnienie poprawnej, bieżącej współpracy Zespołu Nadzoru z Inspektorami Nadzoru Inwestorskiego z ramienia Zamawiającego, nie wchodzącymi w skład Zespołu Nadzoru Wykonawcy,
13) nadzór nad jakością oraz terminowością realizacji prac wykonywanych przez Wykonawcę Robót.
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia wynika z następujących dokumentów:

1) SWZ, w tym w szczególności Program Funkcjonalno – Użytkowy pn.: „Budowa wiaty zadaszeniowej targowiska miejskiego wraz z montażem paneli fotowoltaicznych w Świdniku” stanowiący załącznik nr 1 do SWZ,

2) Oferta przetargowa Wykonawcy.
§ 2

Termin wykonania Przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia zostanie przez Wykonawcę zrealizowany od dnia zawarcia niniejszej Umowy do dnia zakończenia i rozliczenia zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa wiaty zadaszeniowej targowiska miejskiego wraz z montażem paneli fotowoltaicznych w Świdniku”, jednak nie dłużej niż 16 miesięcy od dnia podpisania niniejszej umowy.
2. Za termin zrealizowania przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania usługi, określonej w § 1 ust. 2, uważa się datę podpisaniu protokołu końcowego odbioru usługi nadzoru, przy czym protokół końcowego odbioru usługi nadzoru zostanie podpisany w terminie nie dłuższym niż 15 dni od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.
3. Protokół końcowego odbioru usługi nadzoru będzie spisany po zrealizowaniu przez Wykonawcę wszystkich prac objętych przedmiotem zamówienia w szczególności po: zrealizowaniu wszystkich nadzorowanych robót budowlanych, uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie zrealizowanych obiektów budowlanych, podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót budowlanych, wystawieniu protokołu płatności końcowej za zrealizowane roboty budowlane oraz ostatecznym rozliczeniu inwestycji.

4. Wykonawca potwierdza, że posiada pełną zdolność – w szczególności w zakresie organizacyjnym, technicznym oraz kadrowym – do prawidłowego zrealizowania zamówienia.
5. Wykonawca oświadcza, że dokonał szczegółowego zapoznania się z Programem funkcjonalno-użytkowym, nie stwierdza występowania w nim wad, przyjmuje go bez uwag.
6. Przewidywany termin zakończenia robót przez Wykonawcę Robót - 14 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

§ 3

Wynagrodzenie

1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, w pełnym zakresie określonym 
w § 1, Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości:
brutto: ………………… złotych, 
(słownie: ……………………………………………………………………. złotych brutto),
w tym podatek VAT w wysokości 23%, ……………………… złotych
netto:  ………………………….. złotych,
(słownie: …………………………………………………………………….. złotych netto).
2. Wynagrodzenie ustalone przez Strony, wynikające z Oferty przetargowej Wykonawcy, jest wynagrodzeniem ryczałtowym tj. obejmuje wszystkie koszty związane 
z wykonaniem przedmiotu zamówienia i zostało przez Wykonawcę skalkulowane 
z uwzględnieniem wszystkich okoliczności wywierających lub mogących potencjalnie wywierać wpływ na określenie jego wysokości.
3. W związku z wystąpieniem przesłanek wskazanych w przepisach art. 108a ust. 1a-1e Ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) (Dz.U. Z 2022 r. poz. 931 z późn. zm. – dalej „ustawa o VAT”), Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto. Płatność zostanie zrealizowana mechanizmem podzielonej płatności, tj. kwota netto trafi na rachunek rozliczeniowy kontrahenta, zaś kwota podatku VAT na wydzielony rachunek VAT kontrahenta.
4. W cenie oferty uwzględniono wszystkie koszty związane z pełną realizacją przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia 
w szczególności wszelkie koszty związane z wykonaniem czynności objętych zakresem zadania zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska, bhp, p.poż., 
w sposób nieuciążliwy dla ludzi i środowiska i zapewniający bezpieczeństwo osób oraz mienia.
5. Wykonawca potwierdza, że posiada pełną zdolność – w szczególności w zakresie organizacyjnym, technicznym oraz kadrowym – do prawidłowego zrealizowania zamówienia w ustalonych terminach i okresach.
§ 4
Warunki płatności
1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia wynagrodzenie będzie płatne przez Zamawiającego fakturami częściowymi w ciągu 30 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu, wystawionymi nie częściej niż raz na miesiąc w wysokości nie wyższej niż stawka ryczałtowa określona § 3 ust. 1 podzielona na 16 miesięcy, 
z zastrzeżeniem poniższych zasad:
1) suma płatności częściowych nie może przekroczyć 80% kwoty brutto określonej 
w § 3 ust. 1 pkt 1),
2) pozostała część wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonywanie obowiązków nadzoru inwestorskiego, określonego w § 1 ust. 2, zostanie wypłacona w ciągu 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej – tj. po uprzednim dokonaniu przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy potwierdzonego protokołem końcowym odbioru usługi nadzoru, – faktury.
2. Wykonawca ma obowiązek wskazać rachunek bankowy do spełnienia świadczenia, który będzie znajdował się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonych przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. „białej liście”) zgodnie z art.96b ust.3 pkt 13 ustawy o VAT.
3. Złożenie faktury niezgodnie z wymaganiami określonymi w ust. 1-2 nie będzie skutkować powstaniem obowiązku zapłaty wynagrodzenia, którego termin zapłaty rozpocząłby bieg od momentu przedłożenia stosownie skorygowanej dokumentacji rozliczeniowej.

4. Zamawiający – Gmina Miejska Świdnik - oświadcza, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada NIP 7122904551.
5. Rozliczenie z tytułu zawartej umowy dokonywane będzie przez Gminę Miejską Świdnik, ul. Stanisława Wyspiańskiego 27, 21-040 Świdnik, NIP: 712-29-04-551, Płatne z dział 500 Handel, rozdział 50095 Pozostała działalność, paragraf 6050 Budowa wiaty zadaszeniowej targowiska miejskiego wraz z montażem paneli fotowoltaicznych w Świdniku.
§ 5
Obowiązki Wykonawcy
1. W zakresie wykonywania obowiązków nadzoru inwestorskiego Wykonawca jest zobowiązany do:
1) sprawowania obowiązków nadzoru inwestorskiego we wskazanych branżach, wynikających z przepisów obowiązującej ustawy Prawo Budowlane,
2) realizowania nadzorów inwestorskich przez osoby pozostające w dyspozycji Wykonawcy, posiadające stosowne uprawnienia budowlane w nadzorowanych branżach, aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. W terminie 5 dni od podpisania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnianie przez osoby prowadzące nadzór inwestorski powyższych wymagań,
3) weryfikacji zgodności opracowanej przez Wykonawcę Robót dokumentacji projektowej z przekazanym PFU przed przystąpieniem do robót w terminie 5 dni od dnia przekazania Wykonawcy poszczególnych części dokumentacji projektowej przez Zamawiającego,
4) prowadzenia dokumentacji Kontraktu wymaganej przez Prawo budowlane, przedmiotową umowę, umowę z Wykonawcą Robót,
5) dokonywania obmiarów robót,
6) kontrolowania zgodności robót z decyzją pozwolenia na budowę,
7) wspierania Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją Inwestycji,
8) zapewnienia Zamawiającemu wszelkiej fachowej pomocy w związku z realizacją inwestycji w zakresie obowiązków nadzoru inwestorskiego na każdym etapie realizacji zadania,
9) stałej współpracy z Zamawiającym, obejmującej również wymianę informacji oraz koordynację działalności Inżyniera Kontraktu z wymaganiami Zamawiającego,
10) wykonywania obowiązków i uprawnień Inżyniera Kontraktu zgodnie z przepisami polskiego prawa budowlanego, niniejszą umową oraz umową z Wykonawcą Robót
11) koordynacji bieżącej współpracy Zespołu Nadzoru z Inspektorami Nadzoru Inwestorskiego z ramienia Zamawiającego, nie wchodzącymi w skład Zespołu Nadzoru Wykonawcy,
12) sporządzenia dokumentacji fotograficznej postępu robót na budowie (w technice komputerowej),
13) korzystania z usług nadzoru autorskiego projektantów (o ile zajdzie taka potrzeba). Koszty nadzoru autorskiego są kosztami Wykonawcy Robót,
14) niezwłocznego informowania Zamawiającego o niezadowalającym postępie robót budowlanych i koniecznych środkach, które należy podjąć w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy o roboty budowlane,
15) realizowania wszystkich innych poleceń i zarządzeń Zamawiającego niewymienionych powyżej, zgodne z przepisami prawa oraz niniejszą umową, które będą niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.
2. Inżynier Kontraktu wraz z zespołem działając w imieniu Wykonawcy jest upoważniony i zobowiązany do:
1) reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w powierzonych sprawach związanych z realizacją Inwestycji,
2) udziału przy przekazaniu Wykonawcy Robót terenu budowy (w przypadku jeśli umowa na nadzór będzie podpisana jako pierwsza),
3) kontroli terenu budowy oraz wszelkich miejsc, w których materiały i urządzenia będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub przygotowywane do wbudowania,
4) prowadzenia inspekcji na terenie budowy w celu kontrolowania jakości wykonywanych robót oraz wbudowanych materiałów, zgodnie z wymaganiami umowy o roboty budowlane, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską,
5) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę Robót zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy,
6) bieżącej kontroli oznakowania realizowanych przez Wykonawcę Robót w zakresie zgodności z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzonych robót. W przypadku stwierdzenia braków w oznakowaniu Inżynier Kontraktu niezwłocznie wyegzekwuje od Wykonawcy Robót usunięcie tych braków,
7) udzielania Wykonawcy Robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących realizacji Inwestycji,
8) wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę Robót i jego podwykonawców, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy,
9) wstrzymania robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z umową, przepisami BHP, dokumentacją projektową lub STWiORB,
10) nadzorowania wykonywania robót w nocy i w dni wolne od pracy w przypadku wystąpienia opóźnień realizacji robót mogących zagrażać ukończeniu inwestycji 
w terminie,
11) organizowania Narad Technicznych nie rzadziej niż raz w tygodniu, sporządzania protokołów z tych narad i przekazywania ich zainteresowanym stronom w terminie 3 dni od dnia narady. W naradach technicznych uczestniczyć będzie cały Zespół Nadzoru Inżyniera. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o terminie i miejscu narady technicznej na 3 dni przed wyznaczonym terminem narady,
12) monitorowania postępu robót budowlanych poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym,
13) nadzorowania badań, pomiarów i pobierania próbek przez Wykonawcę Robót,
14) egzekwowania od Wykonawcy Robót wykonywania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości,
15) zatwierdzania receptur i technologii zgodnie z wymaganiami STWiORB w terminie 3 dni od ich złożenia przez Wykonawcę Robót lub ich odrzucenie,
16) kontroli i odbioru robót w tym zanikających zgodnie z warunkami określonymi
w STWiORB oraz w umowie z Wykonawcą Robót,
17) zatwierdzania projektów warsztatowych, montażowych, wykonawczych 
i technologicznych sporządzanych przez Wykonawcę Robót w terminie 5 dni od złożenia przez Wykonawcę Robót,
18) weryfikowania rysunków sporządzanych przez Wykonawcę Robót w terminie 7 dni od złożenia,
19) sprawdzania wykonanych robót i powiadomienia Wykonawcy Robót o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych,
20) poświadczenia usunięcia wad przez Wykonawcę Robót,
21) przygotowania do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę Robót dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorach robót. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o terminie odbiorów robót częściowych na 3 dni przed wyznaczonym terminem oraz 
o terminie odbioru robót końcowych na 7 dni przed wyznaczonym terminem,
22) sprawdzania i potwierdzenia miesięcznych zestawień ilości i wartości wykonanych robót i wystawiania protokołu płatniczego,
23) poświadczenia terminu wykonania robót w protokole odbioru końcowego,
24) dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez Wykonawcę Robót po wykonaniu robót,
25) zapobiegania nieuzasadnionym roszczeniom Wykonawcy Robót,
26) powiadamiania Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robót oraz rozbieżnościach między dokumentacją projektową a stanem faktycznym na terenie budowy,
27) oceny merytorycznej roszczeń Wykonawcy Robót i przedstawiania Zamawiającemu na piśmie projektów rozstrzygnięć w sprawie roszczeń Wykonawcy Robót wraz z uzasadnieniem prawnym i faktycznym, w odpowiednich terminach umożliwiających wykonanie przez Zamawiającego postanowień umowy o roboty budowlane lecz nie dłużej niż 14 dni od wpłynięcia roszczenia. 
W szczególnie skomplikowanych przypadkach Zamawiający może wyrazić zgodę na przedłużenie w/w terminu,
28) sporządzania i przedkładania Koordynatorowi Projektu protokołów konieczności celem uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego,
29) rozliczania umowy o roboty budowlane w przypadku jej rozwiązania/wypowiedzenia,
30) występowania z interwencjami w sprawach przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót,
31) wystawiania wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego,
32) sporządzania raportów i sprawozdań wymaganych przez Zamawiającego dla procedur realizacji zadania,
33) udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Inwestycji,
34) rozliczenia Inwestycji i przygotowania dowodów przejęcia środków trwałych OT 
w wymaganym terminie we wskazanych branżach zgodnie z § 1 ust. 2 pkt. 2),
35) wspierania Zamawiającego w negocjacjach z Wykonawcą Robót odnośnie nierozstrzygniętych roszczeń i sporów,
36) nadzoru nad sporządzeniem przez Wykonawcę Robót dokumentacji powykonawczej. Stwierdzenia zakończenia robót, sprawdzenia kompletności 
i prawidłowości operatu kolaudacyjnego oraz jego zgodności z STWiORB 
i przedłożenia go do akceptacji Koordynatora Projektu w celu ustalenia terminu końcowego odbioru,
37) sprawdzania i opiniowana projektów umów Wykonawcy Robót z Podwykonawcami 
w terminie 3 dni od daty ich otrzymania od Wykonawcy Robót,
38) wykonywania obowiązków Inżyniera Kontraktu określonych w dokumentacji projektowej oraz STWiORB,
3. Inżynier Kontraktu działając w imieniu Wykonawcy decyduje o:
1) dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów oraz wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót budowlanych.
2) dopuszczeniu do pracy wytwórni mas bitumicznych i betonowych, wytwórni prefabrykatów oraz sprzętu i środków transportu Wykonawcy Robót.
§ 6

Obowiązki Zamawiającego
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa w Naradach Technicznych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału we wszystkich odbiorach robót.
3. Przedstawicielem Zamawiającego jest Koordynator Projektu do jego obowiązków należy:
1) dostarczenie dokumentacji budowlanej i wykonawczej,
2) opiniowanie umów Wykonawcy Robót z podwykonawcami,
3) terminowe regulowanie należności za przygotowanie i realizację inwestycji,
4) nadzór nad wypełnieniem obowiązków przez Inżyniera Kontraktu,
5) weryfikacja merytoryczna protokołów płatniczych,
6) weryfikacja faktur na roboty i usługi obejmujące pełnienie nadzoru i rozliczania projektu,
7) uzyskiwanie od Inżyniera Kontraktu niezbędnych informacji do sprawozdań 
i raportów według wymagań dotyczących nadzorowanej inwestycji itp.
4. Zamawiający jest zobowiązany do:

1) udzielenia niezbędnych pełnomocnictw Wykonawcy umożliwiających prawidłowe wykonanie umowy,

2) dokonania odbioru przedmiotu umowy, wykonanego zgodnie z zawartą umową,

3) zapłaty wynagrodzenia na warunkach wynikających z Umowy.
5. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność Wykonawcy za wykonany 
i odebrany przedmiot zamówienia.

§ 7

Przedstawiciele stron

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wykwalifikowany Zespół Nadzoru, uprawniony do nadzorowania robót, posiadający doświadczenie, wiedzę fachową, kwalifikacje.
2. Wykonawca zobowiązany jest skierować do wykonania usługi objętej przedmiotem umowy personel wskazany w ofercie, który następnie został wykazany w ust. 3 i 4. Wykonawca udostępni wszystkim uprawnionym organom informacje o składzie Zespołu Nadzoru oraz wskaże sposób, w jaki można uzyskać kontakt z Zespołem.
3. Funkcję Inżyniera Kontraktu i Inspektora robót konstrukcyjno-budowlanych, którego obowiązki i kompetencje wyszczególnione zostały w § 5 ust. 2, ze strony Wykonawcy pełnić będzie:……………………………………….………………..……..,
e-mail:………………………………………….
4. Z ramienia Wykonawcy pozostałymi członkami Zespołu Nadzoru, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2), będą:
1) Inspektor Nadzoru robót sanitarnych: 
Pan/i……………………………………….….., 
upr. nr ………………………………...
2) Inspektor Nadzoru robót elektrycznych: Pan/i…………………………………………….., 
upr. nr …………………………………
5. Wykonawca upoważnia osoby wymienione w ust. 3 i 4. do dokonania odbiorów częściowych i końcowego robót wraz z rozliczeniem ilościowym i finansowym robót, do odbioru przedmiotu umowy, oraz czynności wynikających z § 5.

6. Zamawiającego na budowie będą reprezentować:

1) Koordynator Projektu – Pan/i …………………………………………………….

2) Inspektor Nadzoru w branży drogowej – Pan/i ………………………………………..
7. Wszelkie zmiany składu osobowego przedstawionego przez Wykonawcę w ust. 3 
i 4 niniejszej umowy, jako odpowiedzialnego za wykonywanie przedmiotu umowy lub uczestniczącego w jego wykonywaniu, wymagają zgody Zamawiającego.
8. Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie zmian, o których mowa w ust. 7 tylko 
w przypadku kiedy nowo wprowadzane osoby będą posiadały wykształcenie, uprawnienia oraz doświadczenie zawodowe wypełniające odpowiednie wymagania zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia i określone w warunkach udziału 
w postępowaniu, w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

9. Zmiany składu osobowego wymienionego w § 7 ust. 3 i 4 niniejszej umowy wymagają sporządzania pisemnego aneksu i mogą nastąpić tylko na zasadach określonych 
w umowie.
10. Jeżeli wystąpią uzasadnione przyczyny, wówczas Wykonawca może w trakcie realizacji umowy wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę personelu wskazanego w § 7 ust. 3 i 4 umowy. Wniosek ten musi zawierać stosowne uzasadnienie zmiany personelu, wskazanie osób wyłączanych i osób wprowadzanych do Zespołu Nadzoru. Do przedmiotowego wniosku Wykonawca musi ponadto załączyć dokumenty potwierdzające, że nowo wprowadzane osoby posiadają wykształcenie, uprawnienia oraz doświadczenie zawodowe wypełniające odpowiednie wymagania zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia i określone 
w opisie sposobu spełniania warunków udziału w postępowaniu, w wyniku którego oferta Wykonawca została wybrana jako najkorzystniejsza.
11. Wniosek, o którym mowa w ust. 10, musi być złożony przez Wykonawcę co najmniej 14 dni przed planowanym skierowaniem nowej osoby do wykonywania usługi objętej przedmiotem zamówienia i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego.
12. Wykonawca zapewni ciągłość pracy personelu, o którym mowa w ust. 1.
13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nakazania Wykonawcy zmiany personelu za pomocą którego realizuje zamówienie, w przypadku stwierdzenia, że osoby realizujące usługi wykonują je nienależycie. Wykonawca jest zobowiązany zgodnie 
z żądaniem Zamawiającego i w terminie wskazanym przez Zamawiającego dokonać stosownych zmian. Jeżeli zmiana dotyczy osób pełniących funkcje wskazane w § 7 ust. 3 i 4 umowy Wykonawca zobowiązany jest do zachowania procedury zmian określonej w niniejszym paragrafie.
14. Osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym jest Inżynier Kontraktu.
15. Osobą uprawnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego jest Koordynator Projektu.
16. Wykonawca zapewni pobyt na budowie osób stanowiących Zespół Nadzoru przewidzianych do bezpośredniego nadzorowania robót budowlanych i usług poszczególnych branż i elementów Inwestycji w czasie ich wykonywania i rozliczenia przez Wykonawcę Robót, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót zatwierdzonym przez Zamawiającego.
17. Wykonawca zapewni funkcjonowanie przez cały okres realizacji inwestycji, codziennego swobodnego obiegu dokumentacji oraz kontaktu pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i Wykonawcą Robót w każdym dniu roboczym (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) co najmniej w godzinach 8:00 – 16:00.
18. Podczas nieobecności jakiegokolwiek Inspektora, wynikającego z okresu urlopowego lub choroby, Wykonawca ma obowiązek zapewnić zastępstwo krótkoterminowe. Takie zastępstwo będzie wcześniej uzgodnione i zaaprobowane, na piśmie przez Zamawiającego.
19. Zespół Nadzoru powinien stawiać się do Biura Inżyniera na każde żądanie Zamawiającego.
§ 8

Podwykonawstwo
1.
Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot umowy siłami własnymi.
§ 9
Ubezpieczenie
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane swoim działaniem związanym z realizacją przedmiotu zamówienia, jak również za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązuje się przez cały okres obowiązywania umowy do posiadania dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 200 000,00 złotych.
3. Wykonawca ma obowiązek po każdorazowym odnowieniu dokumentu określonego 
w ust. 2 przedłożyć Zamawiającemu jego kserokopię, potwierdzoną za zgodnością 
z oryginałem, w terminie do 14 dni od daty wystawienia tego dokumentu.
4. W przypadku, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionej polisy ubezpieczeniowej, lub jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikający z przedłużonego terminu realizacji zamówienia.
5. Wykonawca wyraża zgodę na ubezpieczenie go przez Zamawiającego w przypadku, gdy w sytuacjach określonych w ust. 3 i 4 nie przedłoży kserokopii odnowionego dokumentu lub nie przedłuży terminu ważności wniesionej polisy albo nie wniesie nowej polisy. Koszt ubezpieczenia zostanie potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy.
§ 10

Pełnomocnictwo
1. W ramach udzielonego niniejszą umową pełnomocnictwa do reprezentowania Zamawiającego w procesie realizacji inwestycji, Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia działań wynikających z niniejszej umowy z należytą starannością.
2. Wykonawca oświadcza, iż nie jest zaangażowany ani nie zaangażuje się w żadną działalność, która mogłaby być sprzeczna z interesami Zamawiającego w związku z niniejszą umową w okresie 1 roku licząc od daty zakończenia realizacji niniejszej umowy.
3. Wykonawca nie jest uprawniony do zaciągania żadnych zobowiązań (w tym finansowych) w imieniu Zamawiającego.
§ 11

Komunikacja stron

1. Komunikacja pomiędzy Stronami prowadzona będzie w formie pisemnej.
2. Komunikacja za pomocą telefaksu lub poczty elektronicznej będzie uważana za prowadzoną w formie pisemnej, o ile treść dokumentu przesłanego telefaksem lub pocztą elektroniczną zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie, tj. poprzez nadanie najpóźniej następnego dnia roboczego listu zawierającego przesłany dokument. Data otrzymania tak potwierdzonego telefaksu lub e-maila będzie uważana za datę otrzymania pisma.
3. Wszelkie terminy określone w niniejszej umowie wobec Zamawiającego, Wykonawcy 
i Wykonawcy Robót będą uważane za dotrzymane, gdy dokument którego dostarczenie określone jest w niniejszej umowie terminem, dotrze do drugiej strony 
w taki sposób, ze będzie mógł zapoznać się z jego treścią (data wpływu faksu, e-maila na serwer odbiorcy, potwierdzenia odbioru przesyłki pocztowej lub osobistego potwierdzenia wpływu).
4. Wszelkie pisma skierowane do Inżyniera kontraktu należy wysyłać na adres biura budowy:
[adres , nr faksu, adres e-mail].................................................................…
Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres: [adres , nr faksu, adres e-mail].................................................................…
5. O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w ust. 4 Strony obowiązane są informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczony.
6. Wykonawca jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację pisemnie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego.
§ 12
Odpowiedzialność Stron
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy strony przewidują naliczanie kar umownych.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za niedopełnienie obowiązku wynikającego z § 7 ust. 17, w wysokości 300 zł za każdy dzień stwierdzonego braku swobodnego obiegu dokumentacji i kontaktu z Wykonawcą umowy.
2) za niedotrzymanie terminu o którym mowa w § 7 ust. 11 dotyczącego wniosku 
w sprawie zmiany osoby o której mowa w § 7 ust. 3 i 4 w wysokości 300 zł za każdy dzień zwłoki,
3) za niedotrzymanie terminów o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 17), 18), 21) do których Wykonawca jest zobowiązany niniejszą umową w wysokości 300 zł, za każdy dzień liczony od upływu terminu.
4) za niedotrzymanie terminu o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3), do którego Wykonawca jest zobowiązany niniejszą umową w wysokości 1000 zł, za każdy dzień liczony od upływu terminu.
5) za zgubienie dokumentów dotyczących inwestycji lub przekazanych przez Zamawiającego w celu realizacji przedmiotu umowy, w wysokości 2 000 zł za każdy taki przypadek/stwierdzenie,
6) za niedotrzymanie jakiegokolwiek terminu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorach częściowych i odbiorze końcowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia licząc od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,
7) nieprzedłożenie potwierdzonej za zgodnością z oryginałem polisy ubezpieczeniowej w sytuacji określonej w § 9 ust. 3 – w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki.

8) za wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy przez podmiot inny niż Wykonawca – w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek,
9) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy - w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 3 ust. 1 umowy,
10) Postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Zamawiającego w zakresie możliwości dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych, wynikających z właściwych przepisów.

11) Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w wysokości utraconych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w przypadku gdy z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy nie otrzyma tych środków w całości lub w części albo będzie zobowiązany do ich zwrotu.

12) Strona, która naruszyła postanowienia Umowy zapłaci kary umowne w terminie 7 dni od daty otrzymania żądania zapłaty.

13) Zamawiający może potrącić należną mu kwotę kary w dowolnym terminie, bez uzyskiwania zgody Wykonawcy – z wynagrodzenia za wykonanie umowy lub 
z dowolnej należności Wykonawcy.
14) Łączna, maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony wynosi nie więcej niż 20 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1.
15) Strony nie będą ponosić odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z Umowy spowodowane okolicznościami siły wyższej.

16) Przez siłę wyższą Strony będą rozumieć dowolną nieprzewidywalną, wyjątkową sytuację lub takie zdarzenie będące poza kontrolą stron niniejszej Umowy, które uniemożliwiają którejkolwiek z nich wywiązanie się ze swoich obowiązków na podstawie niniejszej Umowy, i które nie były wynikiem błędu lub zaniedbania po ich stronie lub po stronie ich podwykonawców, i których nie można było uniknąć przez postępowanie z odpowiednią i uzasadnioną należytą starannością.

17) Nie uznaje się za siłę wyższą braku siły roboczej, materiałów i surowców, chyba że jest to spowodowane okolicznościami siły wyższej.

18) O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą, Strony są zobowiązane niezwłocznie się powiadomić.

19) Każda ze Stron ma prawo odstąpić od Umowy, w przypadku gdy czas trwania siły wyższej przekroczy trzy miesiące.

§ 13

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w całości lub w części w przypadkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach, a także w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiedzy lub informacji o następujących zdarzeniach:
1) Wykonawca nie podjął realizacji przedmiotu umowy pomimo zawarcia umowy 
w ciągu jednego miesiąca od daty wezwania go przez Zamawiającego do rozpoczęcia wykonywania przedmiotu zamówienia,

2) Wykonawca pomimo uprzednich 2 krotnych pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z warunkami Umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania wynikające z Umowy,

3) Wykonawca zaniechał realizacji zamówienia, a w szczególności przerwał realizację na okres dłuższy od jednego miesiąca,

4) Wykonawca został postawiony w stan upadłości lub likwidacji, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej celem przekształcenia lub restrukturyzacji,

5) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub Wykonawca ogłosił zrzeczenie się swojego majątku na rzecz wierzycieli,

6) Wykonawca nie zrealizował przedmiotu zamówienia w terminie, który upłynął, 
a opóźnienie wynosi minimum 15 dni.

2. W przypadku częściowego odstąpienia od umowy, Wykonawca jest zobowiązany 
w terminie 15 dni:
1) sporządzić protokół określający stan zaawansowania przedmiotu umowy (prace już wykonane i prace niewykonane) według stanu na dzień odstąpienia, i przekazać Zamawiającemu do zatwierdzenia,

2) zgłosić do dokonania przez Zamawiającego odbioru części przedmiotu umowy już wykonanych,

3) przenieść na Zamawiającego prawa majątkowe autorskie oraz prawa zależne.

3. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części przedmiotu umowy będzie następujący:
1) w przypadku odstąpienia od części przedmiotu umowy nastąpi odliczenie jej wartości od ogólnej wartości przedmiotu umowy, na podstawie kwot wynagrodzeń częściowych przysługujących Wykonawcy zgodnie z warunkami płatności określonymi w § 4 ust.1,
2) wycenę części przedmiotu umowy, wykonanej do dnia odstąpienia, sporządzi Wykonawca i przedłoży Zamawiającemu celem weryfikacji i akceptacji.
4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
i powinno zawierać uzasadnienie.
5. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych.
6. Każda ze stron może odstąpić od umowy lub części umowy w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 1360 z późn. zm.) oraz w art. 456 Pzp.
§ 14

Warunki zmiany umowy

1. Zmiany w Umowie można wprowadzić za zgodą obu stron na piśmie, w formie aneksu.
2. Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, może nastąpić gdy jest ona spowodowana:
1) działaniem siły wyższej w rozumieniu postanowień Umowy, uniemożliwiającej wykonanie Umowy w określonym terminie – o czas działania siły wyższej oraz 
o czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania,
2) niemożliwością wykonywania prac ze względu na ograniczenia i nakazy spowodowane epidemią koronawirusa, zakażeniem COVID-19 co najmniej jednego pracownika realizującego Umowę lub kwarantanną co najmniej dwóch pracowników realizujących Umowę,
3) wystąpienia opóźnień w realizacji inwestycji (skutkujących przedłużeniem terminu wykonania usługi nadzoru powyżej 16 miesięcy od dnia podpisania niniejszej umowy zgodnie z § 2 ust.1) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nadzoru i nie wynikających z niedopełnienia przez niego obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

3. W przypadku wystąpienia sytuacji określonej w ust. 2. pkt 3) Wykonawca może ubiegać się o proporcjonalne do okresu wydłużenia umowy zwiększenie wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostanie ustalona proporcjonalnie do okresu wydłużenia terminu umowy i obliczona według wzoru: stawka ryczałtowa zgodnie z § 3 ust.1 podzielona na 16 miesięcy razy ilość miesięcy wydłużenia terminu realizacji umowy i zostanie wypłacona w równych kwotach miesięcznych.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) odpowiednio poprzez podwyższenie lub obniżenie wynagrodzenia brutto z tym, że wynagrodzenie netto pozostanie niezmienione.

5. Zmiany w umowie można wprowadzić za zgodą obu stron na piśmie, pod rygorem nieważności.

6. Wniosek o zmiany powinien być złożony w terminie 14 dni, od dnia w którym Wykonawca dowiedział się lub powinien dowiedzieć o danym zdarzeniu lub okolicznościach. Wykonawca zobowiązany jest uzasadnić wniosek oraz dostarczyć wszelkie dokumenty wymagane umową, w tym propozycję rozliczeń, okres przesunięcia terminu umowy, itp., stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania.

7. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, po zaopiniowaniu przez Koordynatora Projektu, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu lub o braku akceptacji zmiany umowy.

8. Nieważność któregokolwiek z postanowień Umowy nie narusza ważności pozostałych jej postanowień, a Strony zobowiązują się w takim przypadku niezwłocznie zastąpić nieważne postanowienie innym, prawnie wiążącym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel nieważnego postanowienia.
§ 15
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % ceny oferty brutto, co stanowi kwotę …………………… złotych,
(słownie: ……………………………………………………………………………)
2. Zabezpieczenie jest wniesione w formie…………………………….……………
3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, zabezpieczenie będzie wykorzystane do zgodnego z Umową wykonania Przedmiotu Umowy i do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
§ 16
Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania Umowy
1. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 
w pieniądzu, część zabezpieczenia należytego wykonania Umowy stanowiącej 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane wraz z odsetkami (za okres zdeponowania) wynikającymi z umowy rachunku bankowego na prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Miejskiej Świdnik, na którym było przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek oferenta.

Pozostała część kwoty zabezpieczenia w wysokości 30% zostanie zatrzymana przez Zamawiającego jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji. Tak utworzona kwota zwrócona zostanie po podpisaniu protokołu odbioru ostatecznego wraz z odsetkami za okres zdeponowania, wynikającymi z umowy rachunku bankowego zawartego na prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Miejskiej Świdnik, na którym była przechowywana, pomniejszona o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek oferenta.

2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowych lub bankowych, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub poręczeniach podmiotów, o których mowa art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. 
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r., poz. 299 z późn. zm.), okres ich obowiązywania powinien być nie krótszy niż 30 dni licząc od daty odbioru końcowego.

3. Dokumenty gwarancyjne wniesione jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji w wysokości 30 % zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wniesione w formach: gwarancji ubezpieczeniowych lub bankowych, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub poręczeniach podmiotów, o których mowa art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2022 r., poz. 2080) powinny być przekazane najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego robót i być ważne do daty co najmniej 15 dni późniejszej od daty upływu okresu rękojmi lub gwarancji. Oryginały tych dokumentów po ich zaakceptowaniu przez Zamawiającego muszą zostać przekazane Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

4. W przypadku nieprzedłożenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 17
Błędy w nadzorze

1. Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów usunięcia wad robót powstałych 
w wyniku błędów w nadzorze inwestorskim w uzgodnionym przez Strony terminie, bez prawa do wynagrodzenia oraz ponosi odpowiedzialność za zaistniałą szkodę.

2. Wykonawca wyraża zgodę na sposób rozliczenia, o którym mowa w pkt. 1.

§ 18

Rękojmia

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne obiektu powstałe w wyniku błędów w nadzorze inwestorskim do momentu wygaśnięcia okresu gwarancji i rękojmi określonego w SWZ na „Budowa wiaty zadaszeniowej targowiska miejskiego wraz z montażem paneli fotowoltaicznych 
w Świdniku” na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

§ 19
Klauzula waloryzacyjna
1. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z poniższymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia:

1) wyliczenie wysokości zmiany wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu 
o miesięczny wskaźnik towarów i usług konsumpcyjnych liczony do poprzedniego miesiąca, zwany dalej wskaźnikiem GUS,
2) w sytuacji, gdy średnia opublikowanych wskaźników GUS za pełne miesiące wykonywania zadania przekroczy poziom 3 %, strony mogą złożyć wniosek 
o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia,
3) strona po spełnieniu przesłanek wskazanych w pkt 1-2 może złożyć wniosek
o zmianę wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wyliczenia:

 

A x (B% - 3%) = C

 

gdzie:

A –

wartość wynagrodzenia umownego,
B – 
średnia opublikowanych wskaźników GUS za pełne miesiące,
w okresie  obowiązywania umowy;

C - 
wartość zmiany umowy.

4) strona składając wniosek o zmianę powinna przedstawić w szczególności:

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

b) dowody potwierdzające wpływ zmian wskaźnika GUS na koszty wykonania zamówienia.

5) łączna wartość zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie postanowień niniejszego paragrafu nie może być wyższa niż 2 %
w stosunku do pierwotnej wartości wynagrodzenia.

6) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustęp wymaga zgodnej woli obu stron wyrażonej aneksem do umowy.

§ 20
Postanowienia końcowe
1. Zmiana niniejszej Umowy wymaga formy oświadczenia woli złożonego przez obie Strony w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, chyba że co innego wynika wprost z postanowień Umowy.

2. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową odpowiednie zastosowanie znajdują właściwe przepisy Pzp, Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn.zm.).

3. Sprawy sporne będą rozpatrywane przez sąd właściwy według siedziby Zamawiającego.

4. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej Wykonawca nie może przenosić jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie, w tym w szczególności wierzytelności pieniężne, wynikające z niniejszej umowy nie mogą stanowić przedmiotu cesji (przelewu wierzytelności) na rzecz osób trzecich.
5. W przypadku, gdy Wykonawca przekaże Zamawiającemu dane osobowe osób fizycznych, które pozyskał w trakcie i w celu realizacji Umowy, zobowiązany jest złożyć oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych 
w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

6. Strony niniejszym oświadczają, że każda ze Stron jest administratorem danych osobowych zarówno swoich przedstawicieli, pracowników, jak i wszelkich danych osobowych otrzymanych od drugiej Strony w związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy, przed zawarciem umowy lub w okresie jej obowiązywania. Każda ze Stron przetwarza te dane jako administrator, ustalając cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

7. Wskazane w komparycji niniejszej umowy osoby fizyczne reprezentujące Wykonawcę, podpisując niniejszą umowę, oświadczają jednocześnie, że zapoznały się z informacjami zawartymi w klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

8. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
Zamawiający:







Wykonawca:

1. ……………………………



1. ……………………………

2. ……………………………



2. ……………………………

Załączniki:
1. Program funkcjonalno-użytkowy,
2. Klauzula informacyjna.
Załącznik Nr 2 do Umowy Nr …………………………………………..…………... z dnia ……………….. 2022 r.
KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Świdnik w Świdniku (adres: ul. Stanisława Wyspiańskiego 27),

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w następujący sposób:

- e-mail: iod@e-swidnik.pl,

- listownie : na adres Urząd Miasta Świdnik ul. Stanisława Wyspiańskiego 27.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej. 

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.

6) Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.

7) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

- sprostowania (poprawiania) swoich danych,

- usunięcia danych osobowych w sytuacji gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego w przepisu prawa lub sprawowania władzy publicznej,

- ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa, w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia.

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.
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