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Polska-Swidnik: Roboty budowlane w zakresie basenéw ptywackich
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Gmina Miejska Swidnik, ul. Kard. St. Wyszynskiego 15, Urzad Maista Swidnik, ul.
Wyszynskiego 15, 21-047 Swidnik, Osoba do kontaktéw: Krzysztof Nowakowski, Swidnik
21-040, Polska. Tel.: +48 817517602. Faks: +48 817517608. E-mail: zampub@e-swidnik.pl

(Suplement do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej, 26.7.2017, 2017/S 141-290850)

Przedmiot zamowienia:

CPV:45212212

Roboty budowlane w zakresie basenéw ptywackich
Zamiast:

[1.1.5) Krétki opis zamowienia:

3.1 Zamawiajacy zleca a Wykonawca zobowiazuje sie zrealizowac przedmiot zamowienia polegajacy na realizaciji,

w ramach jednej inwestycji, przedsiewziecia obejmujacego zaprojektowanie oraz realizacje robot budowlanych
polegajacych na budowie krytej ptywalni, kompleksu basenéw zewnetrznych, kompleksu boisk z

niezbednym uktadem drég i chodnikéw, w Swidniku przy ulicy Fabrycznej, wraz z dostawa urzadzen okreslonych

w programie funkcjonalno — uzytkowym w formule zaprojektuj — wybuduj w ramach inwestycji pod nazwag ,Budowa
Kompleksu Sportowo Rekreacyjnego przy ul. Fabrycznej w Swidniku”.

3.2. Teren niniejszej projektowanej inwestycji zlokalizowany jest w miescie Swidnik, usytuowany na potudnie od portu
lotniczego Lublin oraz na péinoc od centrum miasta i drogi wojewddzkiej nr 822 relacji Lublin —Swidnik, na dziatkach o
numerze ewidencyjnym: 148/3 (czesciowo) i 148/4. (pomiedzy ul. Lotnikow Polskich oraz Fabryczng z wjazdem od ul.
Fabrycznej). Przedmiotowy teren jest obszarem petniacym funkcje terenéw rekreacyjno — sportowych. W przeszitosci
zlokalizowany tutaj byt basen ptywacki wraz z obiektami sanitarno— natryskowymi i technicznymi oraz budynek krytej
ptywalni, ktére obecnie sg wyburzone. Na obszarze planowanej inwestycji usytuowany jest istniejacy budynek hali
sportowej, ktory rowniez w przysztosci ma by¢ wyburzony i w jego miejsce powstanie nowy obiekt o tej samej funkciji.
(projekt hali jest w fazie realizacji).Budynek hali zlokalizowany jest na dzialce nr 148/4, na dziatce nr 148/4 znajdowaly sie
réwniez korty tenisowe(powierzchni ok. 2 000 m?). Dziatka nr 148/3 jest zalesiona i petni funkcje terenéw zielonych. Od
pétnocy i zachodu budynki ustugowe i biurowe oraz hale przemystowe, od strony wschodniej znajduje sie park porosniety
zielenig wysoka, natomiast od potudnia zlokalizowany jest urzgdzony park miejski.

3.5. Przedmiot zamoéwienia obejmuje kompleksowe i wielobranzowe zaprojektowanie i realizacje obiektow wchodzgcych
w skiad ,Kompleksu Sportowo Rekreacyjnego przy ul. Fabrycznej w Swidniku”, t.j.:

a. kompleks A — budynek Krytej Ptywalni Catorocznej z Zapleczem dla Basenow Odkrytych;

b. kompleks A — Baseny Zewnetrzne z obiektami towarzyszgcymi;

c. kompleks A — Uktad drég, chodnikéw, boisk zieleni i infrastruktura zewnetrzna pozwalajgca na prawidtowe
funkcjonowanie obiektu;

d. kompleks B — Boisko wielofunkcyjne (siatkdwka, koszykéwka) 32x19 m, o nawierzchni syntetycznej;

e. kompleks B — Boisko koszykowki ulicznej (streetball) ok. 200 m2, 0 nawierzchni syntetycznej;

f. kompleks B — Plac sprawnosciowy (parkour, street workout, kalistenika) ok. 100 mz, 0 nawierzchninaturalnej;
g. kompleks B — Sitownia zewnetrzna (fitness)
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h. kompleks B — Uktad drog, chodnikéw, zieleni i infrastruktura zewnetrzna pozwalajaca na prawidtowe funkcjonowanie i
skomunikowanie catego kompleksu

Szczegotowe informacje co do rozwigzan materiatowych i funkcjonalnych znajduje sie w Programie Funkcjonalno
Uzytkowym Inwestycji.

11.2.1) Catkowita wielkos¢ lub zakres:

3.1 Zamawiajacy zleca a Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowaé przedmiot zamowienia polegajgcy na realizaciji,

w ramach jednej inwestycji, przedsiewziecia obejmujacego zaprojektowanie oraz realizacje robét budowlanych
polegajgcych na budowie krytej ptywalni, kompleksu basenéw zewnetrznych, kompleksu boisk z

niezbednym uktadem drég i chodnikéw, w Swidniku przy ulicy Fabrycznej, wraz z dostawa urzadzen okreslonych

w programie funkcjonalno — uzytkowym w formule zaprojektuj — wybuduj w ramach inwestycji pod nazwa ,Budowa
Kompleksu Sportowo Rekreacyjnego przy ul. Fabrycznej w Swidniku”.

3.2. Teren niniejszej projektowanej inwestyciji zlokalizowany jest w miescie Swidnik, usytuowany na potudnie od portu
lotniczego Lublin oraz na péinoc od centrum miasta i drogi wojewédzkiej nr 822 relacji Lublin —Swidnik, na dziatkach o
numerze ewidencyjnym: 148/3 (czesciowo) i 148/4. (pomiedzy ul. Lotnikdw Polskich oraz Fabryczng z wjazdem od ul.
Fabrycznej). Przedmiotowy teren jest obszarem petnigcym funkcje terenow rekreacyjno — sportowych. W przesztosci
zlokalizowany tutaj byt basen ptywacki wraz z obiektami sanitarno— natryskowymi i technicznymi oraz budynek krytej
ptywalni, ktére obecnie sg wyburzone. Na obszarze planowanej inwestycji usytuowany jest istniejacy budynek hali
sportowej, ktory réwniez w przysztosci ma by¢ wyburzony i w jego miejsce powstanie nowy obiekt o tej samej funkgciji.
(projekt hali jest w fazie realizacji).Budynek hali zlokalizowany jest na dzialce nr 148/4, na dziatce nr 148/4 znajdowaly sie
réwniez korty tenisowe(powierzchni ok. 2 000 m?). Dziatka nr 148/3 jest zalesiona i petni funkcje terenéw zielonych. Od
poétnocy i zachodu budynki ustugowe i biurowe oraz hale przemystowe, od strony wschodniej znajduje sie park porosniety
Zielenig wysoka, natomiast od potudnia zlokalizowany jest urzadzony park miejski.

3.5. Przedmiot zaméwienia obejmuje kompleksowe i wielobranzowe zaprojektowanie i realizacje obiektéw wchodzacych
w skiad ,Kompleksu Sportowo Rekreacyjnego przy ul. Fabrycznej w Swidniku”, t.j.:

a. kompleks A — budynek Krytej Plywalni Calorocznej z Zapleczem dla Basenéw Odkrytych;

b. kompleks A — Baseny Zewnetrzne z obiektami towarzyszacymi;

c. kompleks A — Uklad drdg, chodnikéw, boisk zieleni i infrastruktura zewnetrzna pozwalajgca na prawidtowe
funkcjonowanie obiektu;

d. kompleks B — Boisko wielofunkcyjne (siatkdwka, koszykéwka) 32x19 m, o nawierzchni syntetycznej;

e. kompleks B — Boisko koszykowki ulicznej (streetball) ok. 200 m?, 0 nawierzchni syntetycznej;

f. kompleks B — Plac sprawnosciowy (parkour, street workout, kalistenika) ok. 100 mz, 0 nawierzchni naturalnej;
g. kompleks B — Sitownia zewnetrzna (fitness)

h. kompleks B — Uktad drég, chodnikdéw, zieleni i infrastruktura zewnetrzna pozwalajgca na prawidtowe funkcjonowanie i
skomunikowanie catego kompleksu

Szczegotowe informacje co do rozwigzan materiatowych i funkcjonalnych znajduje sie w Programie Funkcjonalno
Uzytkowym Inwestyciji.

IV.3.4) Termin sktadania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie udziatu w postepowaniu:

31.8.2017 (12:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

31.8.2017 (12:00)

VI.3) Informacje dodatkowe:
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Powinno by¢:

[1.1.5) Krétki opis zamOwienia:

3.1 Zamawiajacy zleca a Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowaé przedmiot zamowienia polegajgcy na realizaciji,

w ramach jednej inwestycji, przedsiewziecia obejmujacego zaprojektowanie oraz realizacje robét budowlanych
polegajacych na budowie krytej ptywalni, kompleksu basendw zewnetrznych, kompleksu boisk z

niezbednym ukladem drég i chodnikow oraz parkingu dla uzytkownikéw obiektéw sportowych i rekreacyjnych, w
Swidniku przy ulicy Fabrycznej, wraz z dostawa, urzadzen okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym w formule
zaprojektuj — wybuduj w ramach inwestycji pod nazwg ,Budowa Kompleksu Sportowo Rekreacyjnego przy ul. Fabrycznej
w Swidniku”.

3.2. Teren niniejszej projektowanej inwestycji zlokalizowany jest w miescie Swidnik, usytuowany na potudnie od

portu lotniczego Lublin oraz na pétnoc od centrum miasta i drogi wojewddzkiej nr 822 relacji Lublin — Swidnik, na
dziatkach o numerze ewidencyjnym: 148/3 (czesciowo), 148/4 (pomiedzy ul. Lotnikéw Polskich oraz Fabryczng z
wjazdem od ul. Fabrycznej) i 151/9 (na wschéd od ul.Fabrycznej). Przedmiotowy teren jest obszarem petnigcym funkcje
terenow rekreacyjno — sportowych. W przesztosci zlokalizowany tutaj byt basen ptywacki wraz z obiektami sanitarno

— natryskowymi i technicznymi oraz budynek krytej ptywalni, ktére obecnie sg wyburzone. Na obszarze planowanej
inwestycji usytuowany jest istniejgcy budynek hali sportowej, ktéry réwniez w przysztosci ma by¢ wyburzony i w jego
miejsce powstanie howy obiekt o tej samej funkcji. (projekt hali jest w fazie realizacji). Budynek hali zlokalizowany jest
na dzialce nr 148/4, na dzialce nr 148/4 znajdowaly sie réwniez korty tenisowe (powierzchni ok. 2 000 m2). Dziatka

nr 148/3 jest zalesiona i petni funkcje terenéw zielonych. Od pétnocy i zachodu budynki ustugowe i biurowe oraz hale
przemystowe, od strony wschodniej znajduje sie park porosniety zielenig wysoka, natomiast od potudnia zlokalizowany
jest urzgdzony park miejski.

3.5. Przedmiot zaméwienia obejmuje kompleksowe i wielobranzowe zaprojektowanie i realizacje obiektéw wchodzacych
w skiad ,Kompleksu Sportowo Rekreacyjnego przy ul. Fabrycznej w Swidniku”, t..:

a. kompleks A — budynek Krytej Plywalni Calorocznej z Zapleczem dla Basenéw Odkrytych;

b. kompleks A — Baseny Zewnetrzne z obiektami towarzyszacymi;
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c. kompleks A — Uktad drég, chodnikéw, boisk zieleni i infrastruktura zewnetrzna pozwalajgca na prawidtowe
funkcjonowanie obiektu;

d. kompleks B — Boisko wielofunkcyjne (siatkéwka, koszykéwka) 32x19 m, o nawierzchni syntetycznej;

e. kompleks B — Boisko koszykowki ulicznej (streetball) ok. 200 m2, o nawierzchni syntetycznej;

f. kompleks B — Plac sprawnosciowy (parkour, street workout, kalistenika) ok. 100 m2, o nawierzchni naturalnej;

g. kompleks B — Sitownia zewnetrzna (fitness)

h. kompleks B — Uktad drog, chodnikéw, zieleni i infrastruktura zewnetrzna pozwalajaca na prawidtowe funkcjonowanie i
skomunikowanie catego kompleksu

i. parking C — 150 miejsc postojowych wraz z drogami manewrowymi i wjazdami

Szczegotowe informacje co do rozwigzan materiatowych i funkcjonalnych znajduje sie w Programie Funkcjonalno
Uzytkowym Inwestyciji.

11.2.1) Catkowita wielkos¢ lub zakres:

3.1 Zamawiajacy zleca a Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ przedmiot zamowienia polegajgcy na realizaciji,

w ramach jednej inwestycji, przedsiewziecia obejmujacego zaprojektowanie oraz realizacje robét budowlanych
polegajacych na budowie krytej ptywalni, kompleksu basendw zewnetrznych, kompleksu boisk z

niezbednym uktadem drég i chodnikow oraz parkingu dla uzytkownikéw obiektéw sportowych i rekreacyjnych, w
Swidniku przy ulicy Fabrycznej, wraz z dostawa, urzadzen okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym w formule
zaprojektuj — wybuduj w ramach inwestycji pod nazwg ,Budowa Kompleksu Sportowo Rekreacyjnego przy ul. Fabrycznej
w Swidniku”.

3.2. Teren niniejszej projektowanej inwestycji zlokalizowany jest w miescie Swidnik, usytuowany na potudnie od

portu lotniczego Lublin oraz na pétnoc od centrum miasta i drogi wojewddzkiej nr 822 relacji Lublin — Swidnik, na
dziatkach o numerze ewidencyjnym: 148/3 (czesciowo), 148/4 (pomiedzy ul. Lotnikéw Polskich oraz Fabryczng z
wjazdem od ul. Fabrycznej) i 151/9 (na wschéd od ul.Fabrycznej). Przedmiotowy teren jest obszarem petnigcym funkcje
terenow rekreacyjno — sportowych. W przesztosci zlokalizowany tutaj byt basen ptywacki wraz z obiektami sanitarno

— natryskowymi i technicznymi oraz budynek krytej ptywalni, ktére obecnie sg wyburzone. Na obszarze planowanej
inwestycji usytuowany jest istniejgcy budynek hali sportowej, ktéry réwniez w przysztosci ma by¢ wyburzony i w jego
miejsce powstanie nowy obiekt o tej samej funkcji. (projekt hali jest w fazie realizacji). Budynek hali zlokalizowany jest
na dzialce nr 148/4, na dzialce nr 148/4 znajdowaly sie réwniez korty tenisowe (powierzchni ok. 2 000 m2). Dziatka

nr 148/3 jest zalesiona i petni funkcje terenéw zielonych. Od pétnocy i zachodu budynki ustugowe i biurowe oraz hale
przemystowe, od strony wschodniej znajduje sie park porosniety zielenig wysoka, natomiast od potudnia zlokalizowany
jest urzgdzony park miejski.

3.5. Przedmiot zaméwienia obejmuje kompleksowe i wielobranzowe zaprojektowanie i realizacje obiektéw wchodzacych
w skiad ,Kompleksu Sportowo Rekreacyjnego przy ul. Fabrycznej w Swidniku”, t.j.:

a. kompleks A — budynek Krytej Plywalni Calorocznej z Zapleczem dla Basenéw Odkrytych;

b. kompleks A — Baseny Zewnetrzne z obiektami towarzyszacymi;

c. kompleks A — Uklad drdg, chodnikéw, boisk zieleni i infrastruktura zewnetrzna pozwalajgca na prawidtowe
funkcjonowanie obiektu;

d. kompleks B — Boisko wielofunkcyjne (siatkdwka, koszykéwka) 32x19 m, o nawierzchni syntetycznej;

e. kompleks B — Boisko koszykowki ulicznej (streetball) ok. 200 m2, o nawierzchni syntetycznej;

f. kompleks B — Plac sprawnos$ciowy (parkour, street workout, kalistenika) ok. 100 m2, o nawierzchni naturalnej;

g. kompleks B — Sitownia zewnetrzna (fitness)

h. kompleks B — Uktad drég, chodnikéw, zieleni i infrastruktura zewnetrzna pozwalajgca na prawidtowe funkcjonowanie i
skomunikowanie catego kompleksu

i. parking C — 150 miejsc postojowych wraz z drogami manewrowymi i wjazdami
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Szczegotowe informacje co do rozwigzan materiatowych i funkcjonalnych znajduje sie w Programie Funkcjonalno
Uzytkowym Inwestyciji.

IV.3.4) Termin sktadania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie udziatu w postepowaniu:

5.9.2017 (12:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

5.9.2017 (12:15)

VI.3) Informacje dodatkowe:

1.Zamawiajgcy oSwiadcza, iz przewiduje mozliwosé zmian umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia wymienionych nizej okolicznosci:

1.1 Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 2 ust. 1 pkt. 2
projektu umowy, o okres niewykonywania przedmiotu umowy, spowodowanego jedng z nastepujacych przyczyn:

1) opéznien w uzyskaniu decyzji administracyjnych lub postanowien, ktdrych pozyskanie nastepuje w terminie
niezaleznym od Wykonawcy, przy czym przyjmuje sie maksymalne, wynikajgce z przepiséw prawa terminy, wydania
poszczegodlnych decyzji lub postanowien,

2) przedituzajgcego sie, o okres powyzej 1 miesigca, nie z winy Wykonawcy, uzyskiwania niezbednych do projektowania
opinii, uzgodnien, warunkéw technicznych i innych materiatow,

3) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robét zgodnie z
technologia, normami, innymi przepisami jezeli koniecznos¢ wykonania tych prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

4) wystagpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych, robét dodatkowych lub zaméwien dodatkowych, ktére
wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,

5) wystapienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci, zezwolen, uzgodnien itp. do ktérych wtasciwe organy sag
zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opéznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, za ktére
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

6) odmowy wydania przez whasciwe organy zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

7) niemoznos$ci wykonania rob6t, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robét lub wstrzymuje wykonanie
robot z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

8) prowadzonymi réwnolegle robotami budowlano — montazowymi przez inne podmioty, ktére uniemozliwiajg realizacje
zamoéwienia — o okres, w ktérym nie byta mozliwa realizacja zaméwienia z tego powodu potwierdzony wpisem inspektora
do dziennika budowy,

9) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,

10) wystgpienia znalezisk archeologicznych, napotkania niewypatow.

1.2 Strony dopuszczajg zmiane postanowienn umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy poprzez zmiane sposobu
wykonania przedmiotu umowy oraz zmiane wynagrodzenia w przypadku:

1) koniecznosci wykonania czesci dokumentacji jako zamiennej — bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy,

2) gdy wykonanie catego zakresu nie bedzie mozliwe z przyczyn prawnych, finansowych, organizacyjnych lub
spotecznych,

3) stwierdzenia przez Zamawiajgcego koniecznosci rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy;,

4) w przypadkach okreslonych w pkt 2-3 wynagrodzenie Wykonawcy podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu, a jego
wysokos¢ ustalona zostanie w oparciu o kosztorysy inwestorskie, o ktérych mowa w pkt 8 TOP.

1.3 W przypadku zmiany ustawowej stawek podatku od towaréw i ustug w trakcie realizacji umowy — w zakresie
dotyczacym niezrealizowanej czesci przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie zmodyfikowane proporcjonalnie do
zmiany stawki podatku VAT.

1.4 W zwigzku z okresem realizacji umowy, ktéry wynosi ponad 12 miesiecy strony postanawiaja:
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1) w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, jezeli zmiana ta ma wptyw na koszt wykonania
zamowienia przez Wykonawce — w terminie 30 dni od wejscia w zycie przepiséw dokonujacych tych zmian, Wykonawca
moze na pisemny i umotywowany wniosek zwroci€ sie do Zamawiajgcego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien zawiera¢ w szczeg6lnosci szczeg6towa kalkulacje
kosztow wykonania zamowienia z uwzglednieniem zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace. Zmiana
postanowierr umowy w zakresie i w trybie wskazanym w zdaniu poprzedzajacym nie moze spowodowac wzrostu
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy ponad kwote, jakg Zamawiajacy przeznaczyt na sfinansowanie zaméwienia, a
ktora zostata podana przed otwarciem ofert w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego,

2) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosSci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiana te beda miaty wptyw na koszt wykonania
zamowienia przez Wykonawce — w terminie 30 dni od wejscia w zycie przepiséw dokonujacych tych zmian, Wykonawca
moze na pisemny i umotywowany wniosek zwroci€ sie do Zamawiajgcego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien zawiera¢ w szczeg6lnosci szczeg6towa

kalkulacje kosztéw wykonania zamoéwienia z uwzglednieniem zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spoftecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Zmiana
postanowienn umowy w zakresie i w trybie wskazanym w zdaniu poprzedzajacym nie moze spowodowaé wzrostu
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy ponad kwote, jakg Zamawiajgcy przeznaczyt na sfinansowanie zamowienia, a
ktéra zostata podana przed otwarciem ofert w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego.* (tylko dla uméw
powyzej 12 msc.)

1.5 Zmiana pierwotnie przyjetych technologii wykonania robét w stosunku do zatozen zawartych w dokumentaciji
projektowej, w przypadku lokalnych zmian warunkéw geologicznych podioza badZz w przypadku, gdy zmiana
podyktowana bedzie usprawnieniem procesu budowlanego czy polepszeniem warunkéw eksploatacji badz gdy
wykonanie technologii wskazanej w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie sie niemozliwe, a takze w przypadku
pojawienia sie na rynku technologii nowszej generacji pozwalajacej na zmniejszenie kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy,

1.6 Zmiana materiatdow budowlanych, sprzetu, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatéw budowlanych, sprzetu i urzadzen
wskazanych w dokumentaciji projektowej lub ofercie stanie sie niemozliwe badZ podyktowane bedzie usprawnieniem
procesu budowy czy zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie lub zmiana przepiséw prawa, a takze w przypadku
pojawienia sie na rynku materiatow, sprzetu i urzagdzen nowszej generacji pozwalajgcych na zmniejszenie kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy.

1.7 Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany osoby, o ktérej mowa w 8§ 4 ust.4 pkt 1 projektu umowy na inng

osobe, na podstawie aneksu sporzagdzonego na pisemny, umotywowany wniosek Wykonawcy. Okolicznosciami
uzasadniajacymi wniosek sg niezalezne od stron umowy zdarzenia losowe uniemozliwiajgce osobistg realizacje umowy
przez osobe wskazang w § 4 ust.4 pkt 1, w szczegolnosci jej choroba, Smier¢ lub rozwigzanie umowy o prace, jezeli
dysponowanie osobg odbywato sie na podstawie stosunku pracy. Do wniosku dotaczy¢ nalezy oswiadczenia lub
dokumenty potwierdzajace, ze osoba zaproponowana przez Wykonawce posiada co najmniej takie same uprawnienia,
kwalifikacje i doSwiadczenie zawodowe, jak osoba zastepowana.

Inne dodatkowe informacje

Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowe;.

Wiecej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Zamawiajacy stosowat bedzie procedure odwrdcona, o ktérej mowa w art. 24 aa ustawy Prawo zaméwien publicznych.
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