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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania
1 odbioru robot budowlanych zwiazanych z wymiana posadzki w korytarzu w budynku
mieszkalnym z lokalami socjalnymi przy ul. Kolejowej 6 w Swidniku, stanowiacych wilasnosé
Gminy Miejskiej Swidnik.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest podstawa opracowani Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i umowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych w Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) obejmuja wymagania ogdlne wspolne
dla poszczegdlnych asortymentow robdt objetych n/w  Szczegétowymi Specyfikacjami
Technicznymi:

- Prace rozbidorkowe posadzek

- Wykonanie nowych warstw izolacji przeciwwodnej 1 termicznej,

- Wykonanie nowej posadzki i utozenie posadzki z ptytek ceramicznych,

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym

przypadku nastgpujaco:

1.4.1. Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie;

1.4.2.Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-

uzytkowa (droga) albo jego czegs¢ stanowiaca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny

(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.3. Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i

dach;

1.4.4. Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym

miejscu, a takze odbudowe , rozbudowg, nadbudowg lub rozbidrke obiektu budowlanego;

1.4.5.Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe¢ wraz z zalaczonym

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i1 koncowych, w miare

potrzeby, rysunki 1 opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i1 ksiazk¢ obmiaréw, a w

przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu;

1.4.6. Dokumentacji powykonawcze] - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami

powykonawczymi;

1.4.7.Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu

innych aspektach pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania,

przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

1.4.8.Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgcia organu

wydajacego, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument

przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku

wykonywania roboét, rejestrowania dokonywanych odbioréw roboét, przekazywania polecen i innej

korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca 1 projektantem.



1.4.9. Grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu Nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zaméwien ( Dz.U. L 340 z 16.12.2002 r. z p6Zn. zm. )

1.4.10.Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w Umowie (wyznaczona przez Zamawiajacego, o
ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie roboét i1
administrowanie budowa.

1.4.11. Istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa , zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane;
1.4.12.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji obiektu.

1.4.13.Konstrukcja nawierzchni - ukfad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.
1.4.14.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.15.Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow 1 ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksiazce obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.16.Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do
przeprowadzenia wszelkich badan 1 prob zwiazanych z oceng jakosci materialow oraz robot.
1.4.17.Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
1.4.18.Niweleta - wysokosciowe 1 geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi.

1.4.19. Normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) , jako ,,standardy
europejskie (EN)”’ lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)’’, zgodnie z ogélnymi zasadami
dzialania tych organizacji;

1.4.20.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i1 odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.21.0bszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu;

1.4.22.0dpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.23.0paska - wyznaczony pas terenu przy budynku, element odwodnienia budynku.
1.4.24.0ptacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszona przez zobowiazanego za
okreslone ustawa obowiazkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ;

1.4.25.0rganie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow ( Dz.U. Nr 5 z 2001 r., poz. 42 z p6zn. zm.)

1.4.26 Pochylnia - ukos$nie nachylone podejécie lub podjazd laczace polozone na rdéznych
poziomach fragmenty budynku (budowli) lub drogi. Stosowana zamiast schodéw dla pieszych oraz
w transporcie.

1.4.27.Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gitebokosci
przemarzania.

1.4.28.Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6ot lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.29.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.



1.4.30.Przebudowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robot budowlanych, w wyniku
ktorych nastgpuje zmiana parametrow uzytkowych Ilub technicznych istniejacego obiektu
budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych parametrow, jak: kubatura, powierzchnia
zabudowy, wysokos$¢, dlugos¢, szerokos¢ badz liczba kondygnacji; w przypadku drog sa
dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrow w zakresie niewymagajacym zmiany granic
pasa drogowego;

1.4.31.Przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania , ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdlowy opis, oraz wskazanie szczegdlowych specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych z wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych

1.4.32.Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢s¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke 1 wymiary obiektu bgdacego przedmiotem robot.

1.4.33.Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie 1 przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.34.Remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego , a nie stanowiacych biezacej
konserwacji;

1.4.35.Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowg , a takze prace polegajace na
przebudowie , montazu , remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego;

1.4.36.Robocie podstawowej — minimalny zakres prac , ktore po wykonaniu sa mozliwe do
odebrania pod wzglgdem ilosci 1 wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjgty stopien
scalenia robot;

1.4.37.Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.38.Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czgs$¢ terenu budowy.

1.4.39.Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach ,
aprobatach technicznych 1 szczegotowych specyfikacjach technicznych;

1.4.40.Wtasciwym organie- nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego;

1.4.41.Wyrobie budowlanym- nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci , wytworzony w celu wbudowania , wmontowania , zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym , wprowadzony do obrotu , jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym pofaczeniu stanowiacym integralng cato$¢
uzytkowa;

1.4.42.Wspolnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktéw , ushig 1 robot
budowlanych stworzonych na potrzeby zamdéwien publicznych. Sklada si¢ ze stownika gléwnego
oraz stownika uzupehiajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003 , stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stalo si¢ obowiazkowe
z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo Zamoéwien Publicznych przewidzialo obowiazek
stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE , tzn. od 1 maja 2004 r.
1.4.43.Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbna calos¢
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolna do samodzielnego pehienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwiazanych z budowa, modernizacja/
przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budynku lub jej elementu.



1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metod uzytych przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrong przekazanych mu dokumentow.

1.5.2. Zgodnos$¢ robot ze SST

SST 1 wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
stanowia czg$¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich
waznos$ci wymieniona w ,,0g6Inych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach umowy, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pisSmie sa wazniejsze od wymiarow okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty beda zgodne z SST.

Dane okreslone w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia
w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialdw 1 elementéw budynku musza
wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bgda w peini zgodne z SST 1 wplynie to na
niezadowalajaca jakos$¢ elementu budynku, to takie materiaty zostana zastapione innymi, a
elementy budynku rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim organem projekt zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W
czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznos$ci w dzien 1 w nocy tych zapor 1 znakow, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki 1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia zabezpieczajace beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie 1 przyjmuje sig, ze jest
wilaczony w ceng umowna.



1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie 1 wokél terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub dobr publicznych i1 innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie
jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatdow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i cieckow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwos$cia powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne begda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami 1
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktoére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczna wydana przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow
na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzyma¢ zgode¢ na uzycie tych materialdbw od wlasciwych organow administracji
panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie S$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.7. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.



Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych
na terenie budowy i1 powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia
robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
ich wlasciciela 1 zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Inspektor Nadzoru bgdzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy
Wykonawca a wiascicielami nieruchomosci 1 dotyczacych korzystania z wilasnosci 1 drog
wewngtrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umownych.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bgdzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych
przy transporcie materialdow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i1 uzgodnienia od witasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
fadunkéw (ponadnormatywnych) 1 o kazdym takim przewozie bgdzie powiadamiat Inspektora
Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkow zostaty
usunigte z terenu budowy.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i

higieny pracy.

W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbal, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypehlieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong¢ robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia roboét
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budynek lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
lub Zamawiajacego powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiladze centralne 1
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z
wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bgdzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakow firmowych, nazw Ilub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzg¢tu, materialow lub urzadzen uzytych lub zwiazanych z
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wykonywaniem robot 1 w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postgpowania, obcigzenia 1 wydatki wynikle z lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiajacego.

1.5.12.Ro6wnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy i przepisy, ktore
spelnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane 1 zbadane roboty, beda obowiazywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm 1 przepiséw o
ile w warunkach umownych nie postanowiono inaczej. W przypadku ,gdy powotane normy 1
przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Réznice pomi¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawcg 1 przedlozone Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.

2. MATERIALY

2.1. Zrodla uzyskania materialéw

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru, szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow jak
rowniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatdw do zatwierdzenia.

W przypadku nie zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru materiatlu ze wskazanego zrodla,
Wykonawca przedstawi do akceptacji material z innego zrodla.

Zatwierdzenie partii materialow z danego Zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania SST w czasie postepu robot.

Inspektor nadzoru ma prawo wskaza¢ laboratorium do prowadzenia tych badan. Uznaje sig, ze
wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie 1 sa uwzglednione w cenie umownej.

2.2.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg wywiezione z terenu
budowy 1 zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robot, niz te dla ktorych zostaly
zakupione, to koszt tych materialow zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany)
przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i1 , lub nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem, usunigciem 1
niezapfaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialtu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materialu, albo w okresie dluzszym, jesli
bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany
1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
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2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one uzyte do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos$¢ 1 wlasciwosci 1 byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawceg i1 zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom
zawartym w SST; w przypadku braku w/w ustalen, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania 1 badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzgt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzgt, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ 1 innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie spehiajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru,
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wykonanie wszystkich elementow robdt zgodnie z
wymiarami 1 rz¢gdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru.

Bledy popelnione przez Wykonawce zostana usunigte przez Wykonawce na wilasny koszt, z
wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1 elementéw robot
beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 1 w
SST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatdw 1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawcg w czasie okreslonym
przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zalozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilna kontrole robot i1 jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do badan materialow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej 1 SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czgstotliwos¢ sa okreslone w SST, normach 1
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy na zyczenie Inspektora Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzgt badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprz¢tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostana usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca begdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana
przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.
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6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do
pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz przed rozliczeniem danej czgsci robot.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony w imieniu
Zamawiajacego do dokonywania kontroli, pobierania probek 1 badania materialow. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i1 producenta materialow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialow i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialdw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na koszt Zamawiajacego. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatdw 1 robdt z dokumentacja projektowa 1 SST. W takim przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan 1 pobierania probek poniesione zostana przez
Wykonawcg.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych
przepisoOw 1 dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub
— aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt 1
1 ktoére speiniaja wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia

dostarczona do robot begdzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda

dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.
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(2) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach (1) - (2) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencjg na budowie.

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(3) Przechowywanie dokumentoéw budowy

Dokumenty budowy begda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru 1 przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar robot dokonuje Wykonawca 1 Inspektor Nadzoru po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Blgdne
dane zostana poprawione wg instrukcji Zamawiajacego na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z cz¢stoscia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce 1 Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosSci robot i materialow

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre§lonymi w dokumentacji projektowej 1
przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i1 sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawceg. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bgda przeprowadzone przed czg¢sciowym 1 koncowym odbiorem odcinkow robot, a takze
w przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza
si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy 1
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiazki obmiarow. W razie braku miejsca szkice

13



moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiazki obmiarow, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Obmiar koncowy stanowi zatacznik do protokotu koncowego robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

e) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych roboét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru robodt
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet dokumentow 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czg$ci robot. Odbioru czgsciowego
robdt dokonuje si¢ dla zakresu ustalonego w umowie wg zasad , jak przy odbiorze koncowym
robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior koncowy robot

8.4.1.Zasady odbioru koncowego robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6ét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 warto$ci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawceg poprzez bezzwloczne powiadomienie na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentdéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci
Inspektora Nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan 1 pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa 1 SST.

W toku odbioru koficowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajacych 1 robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robot uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynno$ci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa 1 SST =z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu , komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokot odbioru
koncowego robodt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. szczegdtowe specytfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetiajace
lub zamienne),
recepty 1 ustalenia technologiczne,
ksiazki obmiardw (oryginaty), obmiar koncowy,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow , certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot.

Nk

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace bgda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych 1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiodr po uplywie rekojmi i gwarancji

Odbior po uptywie rekojmi 1 gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z
usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym 1 zaistniatych w okresie rekojmi i
gwarancji . Odbidr po uptywie gwarancji 1 rekojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér koncowy robot™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke obmiarowa

ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w umowie.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i

badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST 1 w dokumentacji

projektowe;.

Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:

— robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow 1
transportu na teren budowy,

— wartoS¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1.Koszt wybudowania objazdow( przejazdow ) i organizacji ruchu obejmuje :
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i1 odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii projektu
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Inspektorowi Nadzoru 1 wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
robét,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

- oplaty ( dzierzawy) terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier oznakowan i
drenazu,

- tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2.Koszt utrzymania objazdow( przejazdow ) i organizacji ruchu obejmuje :

- oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i1 usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier 1 §wiatel,
- utrzymanie plynnos$ci ruchu publicznego

9.2.3.Koszt likwidacji objazdow( przejazdéw ) i organizacji ruchu obejmuje :
- usunigcie wbudowanych materialow 1 oznakowania
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

9.3. Warunki umowy i wymagania ogolne.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy 1 wymagan og6lnych zawartych w
niniejszej SST obejmuje wszystkie warunki okre§lone w ww. dokumentach, a nie wyszczego6Inione
w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami).

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo Zamoéwien Publicznych ( Dz.U. Nr 164 z 2006 r.

poz1163 z pdzn. zm.).

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r.,poz. 881 ).

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tj. Dz.U. Nr 147 z 2002 r. ,
poz. 1229).

5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym ( Dz.U. Nr 122 z 2004 r. , poz. 1321
Z pozn. zm. ).

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska ( Dz.U. Nr 62 z 2001 r. , poz.
627 z pdzn. zm. ).

7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tj. Dz.U. Nr 204 z 2004 r.,poz. 2086).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dot. bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198z 2004 r., poz.
2042).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz.U. Nr 202 z 2004 r. , poz.
2072).

10.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. Nr 198 22004 r. , poz. 2041).

11.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. Nr 47 z 2003 r. , poz. 401 ).

(98]
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12.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci 1 wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE ( Dz.U.
Nr 209 22002 r. , poz. 1779).

13.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych ,
zakresu 1 formy aprobat oraz trybu ich udzielania , uchylania lub zmiany ( Dz.U.Nr 209 z 2002 r.
, poz. 1780).

14.Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa 1 higieny pracy ( Dz.U. Nr 169 z 1997 r. , poz. 1650).

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. Nr 47 z 2002 r. , poz. 401).

16.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia
(Dz.U.Nr 120 22003 r. , poz. 1126).

INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych ( tom LILIILIV,V)
Arkady , Warszawa 1989-1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut techniki Budowlane;.
Warszawa 2003 r.

- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci 1 instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa 2001 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

CZESC I - ROBOTY BUDOWLANE

Wymiana posadzki w korytarzu w budynku mieszkalnym z lokalami socjalnymi
przy ul. Kolejowej 6 w Swidniku

I. WSTEP
1.1. Przedmiot S.S.T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlanych zwigzanych z wymiang posadzki na korytarzu w budynku
mieszkalnym z lokalami socjalnymi przy ul. Kolejowej 6 w Swidniku

1.2 Zakres stosowania S.S.T.

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych S.S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wymiang posadzki na korytarzu w budynku mieszkalnym z lokalami socjalnymi przy ul. Kolejowej
6 w Swidniku i przekazaniu ich do uzytkowania.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami w
obowiazujacych Polskich Normach 1 S.T.W.i1 O.R.,,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogo6lne wymagania

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z zasadami sztuki
budowlanej, z zasadami wiedzy technicznej oraz Specyfikacja Techniczna, obowiazujacymi
normami 1 przepisami prawa.

II. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow

Materialy uzyte do remontu powinny spetnia¢ warunki okreslone w przedmiotowych normach oraz
zaleceniach zawartych w warunkach technicznych 1 instrukcjach producentow.

Do wykonania robot konstrukcyjnych nalezy stosowa¢ materiaty posiadajace aprobaty techniczne
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie

2.2 Beton

Beton zwykly klas B15 powinien by¢ zgodny z wymaganiami norm PN-EN 206-1 1 PN-80/B-01800
Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie.

2.3 Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501.

2.4 Cement

Cement uzyty do zapraw winien odpowiada¢ wymogom BN-88/6731-08 oraz PN-90/B-14501

2.5 Izolacje przeciwwilgociowe
Izolacje przeciwwilgociowe zastosowane do remontu niniejszego obiektu powinny by¢ zgodne z
niniejsza Specyfikacja oraz posiada¢ aktualne aprobaty techniczne 1TB.
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2.6 Skladowanie materialow :

2.6.1 Kruszywo — pospotka i piasek do betonu na podbudowa posadzki na gruncie oraz chudy
beton nalezy sktadowa¢ w poblizu budynku w miejscu jak najblizszym wezta betoniarskiego.

2.6.2. Cement

Cement powinien by¢ przechowywany w workach. Skladowanie cementu w workach wykonawca
powinien zapewni¢ w magazynach zamknig¢tych lub pod wiata. Skladowany cement musi by¢
bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3
miesiace.

2.7.3 Skladowanie elementow drewnianych

Potrzebne do robot pomocniczych jako podpory elementy szalunkowe skladowaé posortowane
profilami z miejscu zapewniajacym ich najlatwiejsza dostgpnos¢ oraz najkrotsza droge transportu
do miejsca uzycia.

III. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprze¢t wykorzystywany do wykonania robot remontowych musi odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w obowiazujacych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym 1
spelnia¢ wymagania technologiczne wykonania 1 montazu elementéw.
3.2. Sprzet do robot przygotowawczych, wyburzeniowych i wykonczeniowych
W  zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzgtu:

- miloty udarowe

- gumowka elektryczna, szlifierka katowa oraz powszechnie stosowane elektronarzedzia

- pifa spalinowa rgczna

- szpadle, topaty, sztychowki 1 taczki do transportu gruzu taczkami na samochody

- pace i packi do zacierania podiozy

- sprzet do cigcia plytek ceramicznych
Sprzet montazowy 1 $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i1 dostosowane do technologii 1
warunkow wykonania robot.

IV. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Srodki transportowe musza spetnia¢ wymagania wynikajace z obowiazujacych w Polsce przepisow,
jak réwniez zapewni bezpieczenstwo uzytkownikéw droég oraz pracownikOw na terenie budowy.
Ponadto musza zapewni¢ warunki transportu materialow, gwarantujace zachowanie ich wymagane;j
jakosci.

4.2 Transport gruzu

Gruz transportowac za pomoca taczek z budynku na zewnatrz na sktadowisko gruzu pryzmowego
za$ ze sktadowiska tfadowarka bezposrednio na samochody wywrotki celem wywozu do ustalonego
miejsca wywiezienia.

4.3 Transport materialow murarskich

Transport cegly na budowe za pomoca samochodéw wyposazonych w HDS na paletach. Z palet
transport wewngtrzny za pomoca taczek do miejsca wbudowania.

4.4 Transport kruszywa do betonu i zapraw

Piasek do zapraw moze by¢ transportowany dowolnymi §rodkami. Wykonawca zapewni $rodki
transportowe w ilo$ci gwarantujacej ciagto§¢ dostaw materiatdw, w miarg postepu robot.

4.5 Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach — samochodami krytymi, chroniagcymi cement
przed wilgocia.

4.6 Transport elementow drewnianych

Wykonawca zapewni transport dowolnymi srodkami. Wykonawca zapewni srodki transportowe w
losci gwarantujacej ich wlasciwe wykorzystanie.
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V. WYKONYWANIE ROBOT
51 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

kod CPV 45100000-8

5.1.1 Roboty wstepne — zakres

Zakres robot wstgpnych-przygotowawczych wg. p. 5.1.5
5.1.2 Materialy

Nie wystepuja
5.1.3 Sprzet
Wykonawca przystepujacy do robot przygotowawczych powinien dysponowaé nastgpujacym
sprzetem : miot udarowy, kilofy, fopaty, szpadle, taczki.
5.1.4 Transport
Transport urobku w postaci gruzu 1 innych elementéw przewozi¢ taczkami bezposrednio na srodki
transportu samochodowego. Transport urobku z wykopdéw pod posadzki taczkami opodal budynku
na odkfad do wywiezienia.

5.1.5 WYKONANIE ROBOT

1. Wykona¢ organizacje placu budowy wraz z dojazdami dla samochodow dostawczych.
2. Zaplanowac i zorganizowa¢ miejsca sktadowisk materiatow.

5.1.5.1 Roboty pomiarowe
Przed przystapieniem do robot nalezy wstgpnie wyznaczy¢ miejsca skuwania posadzek 1
wykonywania nowych.
Wykonanie robot
Przygotowanie 1 zaplanowanie drog oraz sposobu transportu ( wew. jak 1 zewn.) gruzu z
wyburzanych elementow. Wykonanie oslon przeciwkurzowych 1 przeciwpylowych z
grubych folii budowlanych w przewidywanych miejscach wyburzen zabezpieczajacych
przed zapyleniem mieszkan..

5.2 ROBOTY ROZBIORKOWE

KOD CPV 45111100-9

5.2.1 Wstep
Wymagania techniczne 1 zasady odbioru dotycza robot rozbidrkowych
5.2.2 Przedmiot S.S.T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét rozbiérkowych zwigzanych z wymiana posadzki na korytarzu w budynku
mieszkalnym z lokalami socjalnymi przy ul. Kolejowej 6 w Swidniku

1.2.3 Zakres stosowania S.S.T.

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 5.2.5.

5.2.3.1 Zakres robot objetych S.S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem robot rozbidorkowych jak w p. 5.2.2 1 przekazaniem popsadzki na korytarzu do
uzytkowania po zakonczeniu prac.

5.2.4 OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne

z okresleniami w obowiazujacych Polskich Normach 1 S.T. WIOR. ,,Wymagania og6lne".
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5.2.4.1 Ogolne wymagania
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz bezpieczenstwo ich wykonania oraz
zgodnos$¢ z niniejsza Specyfikacja Techniczna, obowigzujacymi normami 1 przepisami prawa oraz
zasadami wiedzy techniczne;.
5.2.5 Roboty rozbiorkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (dz.
U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych oraz dz. U. Nr 45 poz. 280 z 1998 r oraz dz. U. Nr 71 poz. 649 z 2004 r.
Fragmenty posadzki przewidziane do rozbiorki rozbiera¢ mechanicznie. Material odwozi¢
bezposrednio na samochody cigzarowe celem wywiezienia poza teren budowy. W ramach robot
rozbiorkowych wykonuje si¢ wszystkie roboty zwiazane z rozbiorka podidog w miejscu
projektowanych nowych posadzek.
5.2.6 Kontrola jako$ci robot
Wymagania podano w pkt. VIL.

a. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi dla robot wyburzeniowych sa m® wyburzonych elementow.

b. Odbior robot
Wszystkie roboty rozbidorkowe podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
Uwagi szczegdtowe
- Ilosci robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji kierownika budowy

1 Inwestora.

5.3 ROBOTY ZIEMNE

Kod PVC 45111200-1

5.3.1 Wstep

Wymagania techniczne dotycza wykonania 1 odbioru robdt rozbiorkowych zwiazanych z wymiana
posadzki na korytarzu w budynku mieszkalnym z lokalami socjalnymi przy ul. Kolejowej 6 w
Swidniku

5.3.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét rozbiérkowych zwigzanych z wymiana posadzki na korytarzu w budynku
mieszkalnym z lokalami socjalnymi przy ul. Kolejowej 6 w Swidniku

5.3.1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wyszczeg6lnionych w p.5.3.5

5.3.1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania wykopdéw pod wymiang posadzki na
korytarzu.

5.3.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami

5.3.1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podane sa w SST W00.00.00 ,,Wymagania ogolne”

5.3.1.6 Materialy
Nie wystepuja
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5.3.1 Sprzet

5.3.1.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu do wykonywania robdt musza odpowiadac
wymaganiom okreslonym w obowiazujacych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym,
dozorze technicznym 1 spelnia¢ wymagania technologiczne wykonania 1 montazu
elementow.

5.3.1.2 Sprzet do wykonywania robot

fopaty, sztychdéwki, kilofy, taczki, tadowarki, oraz samochody wywrotki

5.3.1.3 Wykop pod fundamenty
Do wykonywania wykopdw recznych wykonawca powinien zabezpieczy¢ sprzgt jak w p.
5332

5.3.2 Transport urobku
5.3.2.1 Wydobywanie gruntu
Odspajanie 1 tadowanie gruntu nalezy wykona¢ recznie z wywiezieniem gruntu taczkami
poza budynek bezposrednio na $rodki transportowe do wywiezienia w miejsce ustalonego
Wywozu gruntu.
5.3.2.2 Wymagania podstawowe przy transporcie gruntu
Jako rodzaj transportu gruntu bezposrednio z wykopu wybrano taczki, ktorych ilo$¢ nalezy
dostosowac do ilo$ci mas ziemnych ( do wywiezienia) oraz do mozliwosci 1 ilosci srodkodw
transportowych. Nalezy utozy¢ pomosty z desek jako torowisko dla taczek.
5.3.2.3 Transport gruntu pojazdami samochodowymi
1. Do transportu gruntu z terenu budowy moga by¢ stosowane samochody wywrotki.
Przy stosowaniu do transportu gruntu pojazdéw samochodowych nalezy
dostosowac rodzaj pojazdu samochodowego do:
- odleglosci przewozonego gruntu i sposobu jego zatadowywania,
- przebiegu trasy i stanu nawierzchni drog transportowych,
- warunkéw wystepujacych w miejscu wydobywania i wbudowywania gruntu,
2. Zatadunek urobku z wykopu spryzmowanego na samochody wywrotki wykonywac¢ za
pomoca fadowarki.
5.3.3 Zasady wykonywania wykopow
5.2.3.1 Wymagania podstawowe
Metoda wykonywania wykopow powinna by¢ dobrana odpowiednio do wielkosci robot,
glebokosci wykopu,
5.3.3.2 Nienaruszalnos¢ struktury gruntu w wykopie
Wykonywanie wykopéw w gruntach powinno si¢ odbywac bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu dna wykopu. Warstwg gruntu nalezy usuna¢ bezposrednio przed
wykonaniem podsypki po nowo ukladane rury kanalizacyjne sposobem rgcznym
zapewniajacym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania.
5.3.3.3 Dokladno$¢ wykonania wykopow
Jezeli w dokumentacji nie okre§lono tolerancji wykopow, dopuszczalne odchylki nie
powinny by¢ wigksze niz:
+ 15 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna wigkszej niz 1,5 m,
+ 5 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokos$ci ponizej 1,5 m,
5.3.3.4 Odbioér wykonanych robét ziemnych (odbior koncowy)
1. Sprawdzenie 1 odbior robot ziemnych powinny by¢ dokonywane na podstawie sprawdzen
wykonanych robot j.w
2. Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkow technicznych
powinny by¢ poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej 1 przedstawione do
ponownego odbioru, z ktérego sporzadzi¢ nalezy nowy protokot odbioru koncowego robot.
5.3.3.5 Normy
Powyzsze roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Normami Polskimi, obowigzujacymi
przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej
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PN-86/B-02480
PN-74/B-04452
PN-88/B-04481
PN-68/B-06050

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

Grunty budowlane. Badania polowe

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze

BN-77/B-08931-12 - Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-B - 06050/1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.

5.5 ROBOTY BETONOWE

KOD CPV 45262300 — 4

KOD CPV 45262311 —4
5,51 Wstep
Wymagania techniczne i zasady odbioru dotycza robot betoniarskich zwigzanych z wymiana
posadzki na korytarzu w budynku mieszkalnym z lokalami socjalnymi przy ul. Kolejowej 6 w
Swidniku

5.5.1.2 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét rozbiérkowych zwigzanych z wymiana posadzki na korytarzu w budynku
mieszkalnym z lokalami socjalnymi przy ul. Kolejowej 6 w Swidniku

5.5.1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robot jak w 5.5.1

5.5.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami 1 przepisami podanymi w
SST W00.00.00 ,, Wymagania og6lne”

5.5.1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdblne wymagania dotyczace robot podane sa w SST W00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
5.5.2 Materialy

Beton B15, B20

Sprzet

5.5.3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST W00.00.00 ,,Wymagania ogolne”

5.5.3.2 Sprzet do wykonywania robot

Betoniarki wolnospadowe, ltopaty, deski do pokonania r6zni¢ pozioméw taczki do transportu
betonu, wibrator wglebny, deskowania przestawne systemowe z podporami 1 rozparciami
szalunkow.

5.5.4 Transport

Transport betonu zaktada si¢ za pomoca taczek z wezta betoniarskiego lub w przypadku betonu
wykonanego miksokretem za pomoca pompy

5.5.5 WYKONYWANIE ROBOT BETONIARSKICH

5.5.5.1 MIESZANKI BETONOWE I BETONY

5.5.5.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sa warunki techniczne wykonania i odbioru mieszanek betonowych i
betondéw: zwyklych, piaskowych, w tym warunki odnoszace si¢ do kontroli przygotowanych
mieszanek betonowych, transportu, ukladania i zaggszczania mieszanek oraz pielggnacji swiezego
betonu.
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5.5.5.3 Zakres stosowania

Niniejsze warunki dotycza budownictwa mieszkaniowego, uzytecznosci publiczne] 1

przemystowego oraz innych obiektow o zblizonym przeznaczeniu lub technologii wykonania. Nie

dotycza one betonéw stosowanych w budownictwie specjalnym, jak np. drogowym, mostowym,
energetycznym 1 w innych obiektach o specjalnych procesach technologicznych.

5.5.5.4 Dokumentacja techniczna

1.Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze sktadnikéw odpowiadajacych
normom panstwowym lub §wiadectwom ITB, na ktére producent danego sktadnika wystawit
zaswiadczenie o jakosci.

2.Mieszanka betonowa powinna by¢ wykonywana zgodnie z receptura robocza, ustalona na
podstawie wynikow badan laboratoryjnych w dostosowaniu do jakosci surowcow, stopnia ich
zawilgocenia, pory roku 1 innych wymagan wynikajacych z projektu lub ustalen migdzy
wykonawca robodt a projektantem.

3.Ustalona receptura mieszanki betonowej powinna by¢ przechowywana przez wykonawcg robot 1
dotaczona do dokumentacji powykonawczej danego obiektu.

4.Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatniej recepturze powinny by¢
odnotowywane w dzienniku budowy lub dzienniku betonowania danej konstrukcji, jezeli taki byt
prowadzony.

5.W okresie przygotowania mieszanek betonowych, ich transportu 1 uktadania w konstrukcji nalezy
prowadzi¢ dziennik zmian atmosferycznych (dane meteorologiczne), ze szczegdInym zwroceniem
uwagi na okresy ponizej + 5°C i powyzej + 25°C. Dane te powinny by¢ odnotowane w dzienniku
betonowania, jezeli taki jest na budowie prowadzony, lub w dzienniku budowy.

6.Wykonawca robot powinien zapewni¢ sprzet do produkcji odpowiedniego betonu na budowie.
Jednak w przypadku niemozno$ci wystawienie przez niego certyfikatu lub deklaracji zgodnosci
powinien zastosowa¢ do robot beton towarowy wraz z deklaracja zgodnosci wydana przez
producenta betonu.

5.5.5.5 Domieszki i dodatki

1. Do zmiany warunkow wigzania 1 twardnienia betonu, poprawy wlasciwosci mieszanki
betonowej 1 betonu moga by¢ stosowane dodatki 1 domieszki nie wplywajace na zmiang
wiasciwosci technicznych betonu okreslonego w projekcie pod warunkiem, ze odpowiadaja
wymaganiom norm panstwowych lub zostaly dopuszczone do stosowania przez
upowazniong placowke naukowo-badawcza.

2. Skuteczno$¢ dzialania 1 mozliwo$¢ jednoczesnego stosowania rdéznych domieszek lub
dodatkéw nalezy za kazdym razem sprawdza¢ doswiadczalnie.

3. Domieszki, w iloSci ustalonej doswiadczalnie nalezy dozowac zgodnie z instrukcja
producenta. Jezeli nie jest ustalona w instrukcji, nalezy domieszki dozowaé¢ z woda
zarobowa.

4. Sposob oraz okres sktadowania dodatkow 1 domieszek powinny by¢ zgodne z warunkami
okreslonymi przez producenta.

5. Domieszki uplastyczniajace pozwalajace na zmniejszenie wskaznika wodno-cementowego
betonu przy zachowaniu wymaganej konsystencji nalezy stosowa¢ z uwzglednieniem
nastepujacych zasad:

a) uzycie domieszki jako czgéci wody zarobowej bez wprowadzenia zmian do sktadu
mieszanki betonowej pozwala na otrzymanie betonu o tej samej wytrzymalosci, lecz
wigkszej urabialnosci niz beton kontrolny,

6. Domieszki przyspieszajace twardnienie i przyrost wczesnej wytrzymatosci betonu stosuje
si¢ w celu:

- uzyskania wymagane] wytrzymalo$ci betonu w krotszym czasie zarOwno w
temperaturze normalnej, jak i przy obrobce cieplnej,

- uniknigcia strat wytrzymatosci betonéw poddawanych obrobcee cieplne;,

- zaoszczedzenia cementu lub energii cieplnej
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Domieszki tej grupy nie wplywaja znaczaco na urabialno$¢, zawartos¢ powietrza lub
wskaznik cementowo-wodny mieszanki betonowej. Nalezy liczy¢ si¢ jednak z pewnym
zwigkszeniem skurczu 1 pelzania betonéw z domieszkami przyspieszajacymi twardnienie.
Dostegpne w kraju domieszki powinny posiada¢ stosowne atesty 1 mie¢ certyfikat o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

7. Domieszki przeciwmrozowe stosuje si¢ do wykonywania betondow w okresie zimowym
metoda zimnych sktadnikéw przy Sredniej temperaturze otoczenia nie przekraczajacej -
15°C. Dozowanie tych domieszek uzaleznione jest od temperatury i zwieksza si¢ z jej
obnizeniem.

8. Domieszki opdzniajace wigzanie 1 twardnienie znajduja zastosowanie do:

- betonu towarowego transportowanego na znaczne odleglosci
5.5.5.6 Ukladanie i zageszczanie mieszanki betonowe;j
5.5.5.6.1 Przygotowanie do ukladania mieszanki betonowej
1. Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos¢
wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczego6Inosci:
- wykonanie zbrojenia pod $cianki dziatowe
- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
- wykonanie wszystkich robdt zanikajacych, np. chudego betonu 1 warstw izolacyjnych,
- prawidlowos$¢ rozmieszczenia 1 niezawodno$¢ zamocowania elementow kotwiacych
zbrojenie
- gotowos$¢ sprzetu 1 urzadzen do betonowania
5.5.5.6.2 Wymagania ogolne dotyczace ukladania mieszanki betonowej

1. Wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej 1
gestoplastycznej nie powinna przekraczaé 3 m.

2. Przebieg ukladania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w
dzienniku roboét, w ktorym powinny by¢ podane:

- data rozpoczgceia 1 zakonczenia betonowania catosci 1 wazniejszych czgsci budowli,
- wytrzymato$¢ betonu na S$ciskanie, robocze receptury 1 konsystencja mieszanek
betonowych,
- daty, sposob, miejsce 1 liczba pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich
oznakowanie, a nastgpnie wyniki i terminy badan,
- temperatura zewngtrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkow atmosferycznych.
5.5.5.6.3 Zageszczanie mieszanki betonowej

1. Mieszanka betonowa powinna by¢ zaggszczana za pomoca urzadzen mechanicznych.

2. Przy stosowaniu wibratorow pograzalnych odleglos¢ sasiednich zagl¢bien wibratora nie
powinna by¢ wigksza niz 1,5-krotny skuteczny promien dzialania wibratora. Grubos$é¢
warstwy zageszczane] mieszanki betonowej nie powinna by¢ wigksza od 1,25 dlugosci
butawy wibratora (roboczej jego czesci). Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zagigbiony
na 5-10 cm w dolna warstwe poprzednio ulozonej mieszanki.

3. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktorej mieszanka betonowa zwiazala na
tyle, ze nie ulega uplastycznieniu pod wplywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero
po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 2 MPa 1 odpowiednim
przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu.

5.4.5.6.4 Ukladanie mieszanki betonowej w plytach
Ukladanie mieszanki betonowej w  plytach posadzki . powinno by¢ dokonywane
jednoczesnie 1 bez przerw

5.5.5.7 Przerwy w betonowaniu

1. Uksztaltowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej
odpowiedzialnych konstrukcjach powinno by¢ uzgodnione z nadzorem technicznym.

2. Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny si¢ znajdowac:

w plytach - w linii prostopadlej do belek lub Zeber, na ktorych wspiera si¢ ptyta; przy
betonowaniu ptyt w kierunku réwnoleglym do podciagu dopuszcza si¢ przerwe
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7.

robocza w §rodkowej czgsci przesta plyty rownolegle do zeber, na ktorych wspiera si¢
plyta.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadia do kierunku
naprezen gtdwnych, tj. w zasadzie pod katem ok. 45°.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do polaczenia stwardnialego betonu ze §wiezym betonem przez usunigcie z
powierzchni stwardnialego betonu luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego 1 przeptukaniu miejsca przerwania betonu woda.
Resztki wody w =zaglgbieniach betonu powinny by¢ usunigte przed rozpoczeciem
betonowania.
Okres miedzy ulozeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a natozeniem na tg warstwe
drugiej warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien by¢
ustalony przez nadzor techniczny (laboratorium kontrolne) w zalezno$ci od temperatury
zewnetrznej, warunkow klimatycznych, wlasciwosci cementu 1 innych czynnikdéw
wplywajacych na jako$¢ konstrukcji. jezeli temperatura powietrza wynosi wigcej niz 20°C,
czas trwania przerwy roboczej nie powinien by¢ dluzszy niz 2 godz.
przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotyka¢ wibratorami deskowania, zbrojenia i
uprzednio ulozonego betonu.

5.5.5.8 Pielegnacja i dojrzewanie betonu
5.5.5.8.1 Twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego pielegnacja

I.

2.

Warunki dojrzewania §wiezo utozonego betonu i jego pielggnacja w poczatkowym okresie

twardnienia powinny:

- zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkow cieplno-wilgotnosciowych niezbednych do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu,

- uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie,

- chroni¢ twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzasami 1 innymi wplywami
pogarszajacymi jego jakos¢ w konstrukeji.

W okresie pielegnacji betonu nalezy:

- chroni¢ odstonigte powierzchnie betonu przed szkodliwym dzialaniem warunkéw
atmosferycznych, a szczegdlnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym —
mrozu) przez ich ostanianie 1 zwilzanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych
warunkow klimatycznych,

- utrzymywac ulozony beton w statej wilgotnos$ci przez co najmnie;j:

- 7dni - przy stosowaniu cementoOw portlandzkich,
polewa¢ woda beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac polewanie po 24 godz. od
chwili jego ulozenia,
przy temp. +15°C i wyzej beton nalezy polewac¢ w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godz w
dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastgpne dni co najmniej 3 razy na dobe,

- przy temp ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac

W przecigtnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowac

wszystkie wymagane normami panstwowymi wiasciwosci betonu.

Dokumentacja techniczna kontroli jakosci powinna zawiera¢ wszystkie wyniki badan

betonu przewidzianych planem kontroli.

5.5.5.9 Dokumentacja z kontroli jakosci betonu

I.

2.

Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci
betonu.
Najdluzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jako$ci nie moze by¢ dtuzszy niz 3
miesiace, liczac od daty rozpoczgcia produkcji betonu zaliczanego do danej partii.
Zaswiadczenie o jako$ci powinno zawierac¢ nastgpujace dane merytoryczne:
charakterystyke betonu, jak klasg¢ betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na
wplywy atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbedne dane,
wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz typ probek
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stosowanych do badania,
- wyniki badan dodatkowych (nasiakliwo$¢, mrozoodpornos¢, wodoszczelnosc),
- okres w ktérym wyprodukowano dana parti¢ betonu
3. Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposéb $cisty odzwierciedla¢ jakos$¢ 1 ilos¢
uzytych skladnikow oraz sposob i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste
cechy betonu znajdujacego si¢ w konstrukcji.
Powyzsze roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z Normami Polskimi podanymi ponizej ,
obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej

5.5.5.10 Normy, opracowania pomocnicze

[ 1 ] Wytyczne wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur. ITB Warszawa 1988

PN-EN 196-1/1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymalosci

PN-EN 196-3/1996 Cement. Metody badan. Oznaczanie czasOw wigzania i

stalo$ci objetosci.

PN-EN 206-1/2003 Beton zwykly i lekki.

PN-EN 1008/2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek

PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-30000/1990 - Cement portlandzki

PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami

5.6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.6.1 Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot rozbiorkowych zwigzanych z wymiana posadzki na korytarzu w budynku
mieszkalnym z lokalami socjalnymi przy ul. Kolejowej 6 w Swidniku
5.6.1.2 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot jak w 5.6.1
5.6.1.3 Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wyszczeg6lnionych w p. 5.6.5
5.6.1.4 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robot wykonczeniowych
wg. p. 5.6.5

5.6.1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i przepisami podanymi w
SST W00.00.00 ,, Wymagania og6lne”

5.6.1.6 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdblne wymagania dotyczace robot podane sa w SST W00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

5.6.2. Materialy
Beton, plytki ceramiczne podlogowe, zaprawy klejowe do ptytek, folia izolacyjna plynna,
plastyfikatory oraz preparaty do gruntowania

5.6.3. Sprzet
5.6.3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST W00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
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5.6.3.1.1Sprzet do wykonywania robot
Sprzet : poziomice, elektronarzedzia, szlifierka katowa z tarcza do cigcia plyt gresowych,
pomosty robocze

5.6.4. Transport
Ze wzgledu na niewielka ilo$¢ prac transport materiatdw 1 narzedzi przewidziano r¢czny.

5.6.5 WYKONANIE ROBOT WYKONCZENIOWYCH
5.6.5.1 CPV45431899-7 Podlogi i posadzki

Rodzaj podlozy i posadzek wykonywa¢ z godnie z niniejsza specyfikacja. Wystepuja podlogi na
gruncie wykonywane w miejsce skutych posadzek istniejacych. Po rozbidrce istniejacych warstw
posadzkowych wykona¢ podsypke z piasku 20 cm zaggszczana ubijakami recznie i podbudoweg 10
cm z betony klasy B15. Utozy¢ warstwe izolacji termicznej ze styropianu EPS100 o grubosci 10 cm
nastepnie folie PCV 0.6 mm. Styropian przela¢ warstwa konstrukcyjna posadzki z betonu B20 o
grubosci 10 cm. Na wyschnigtym 1 odpylonym podlozu uktada¢ plytki ceramiczne na zaprawie
klejowe;j.

Warstwy konstrukcyjne posadzek wykonywaé¢ z uwzglednieniem miejsc lokalizacji $cianek
dziatowych 1 wykona¢ w nich fundament przez dozbrojenie posadzki. W miejscu usytuowania
scianek utozy¢ siatke zbrojeniowa ¢ 6 o oczkach 10x10 cm na dtugosci scianki o szerokosci 50 cm.
Siatke ulozy¢ symetrycznie wzgledem S$cianki dzialowej. W miejscach lokalizacji $cianek
dziatowych nie uktada¢ styropianu.

5.6.5.2 CPV 45330000-6 CPV45261410-1 Roboty izolacyjne

W zwiazku ze skuciem posadzek istniejacych 1 wykonaniem nowych podlozy nalezy wykonac
warstwy izolacji przeciwwodnej na calej powierzchni.

Roboty izolacyjne wykonywa¢ w migkkim obuwiu, aby nie uszkodzi¢ mechanicznie potozonej juz
powtoki izolacyjnej. Na izolacji wykona¢ podioze betonowe pod ptytki stanowiace jednoczesnie
warstwe ochronna dla powtoki izolacyjnej. Roboty przy betonowaniu podtoza nalezy wykonywac
bardzo uwaznie aby nie spowodowac uszkodzenia powtok izolacyjnych.

5.6.5.3 CPV45432112-2 Posadzki z plytek gress

W pomieszczeniach posadzki z plytek gresowych na wykonanym uprzednio podlozu betonowym
po skuciu podloza istniejacego. Wykona¢ podloze z betonu na ktore bezposrednio klei¢ plytki
gresowe. Podloze powinno by¢ suche, czyste oraz dokladnie odpylone. Posadzki przy Scianach
korytarza nalezy wykonczy¢ cokolikami z w/w plytek wysokosci 10 cm.

Podloze powinny by¢ czyste, rowne. Materiaty do wykonania posadzek winny odpowiadac
normom panstwowym lub $wiadectwom ich dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Gres
podlogowy powinien by¢ nienasiakliwy dla wody oraz antyposlizgowy. Zaleca sie uktadanie ptytek
na elastycznej 1 wodoodpornej zaprawie klejowej np. Ceresit CM 17 lub rownowazny. Spoiny
powinny by¢ wodoodporne i nie nasiakliwe.

5.6.5.3.1 Odbior robot podlogowych

Odbioér materiatdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budoweg. W
ramach odbiorow migdzyfazowych winny by¢ przeprowadzone odbiory warstw izolacji
przeciwwilgociowych cieplnych, akustycznych oraz podktadu. Odbior koncowy robot podlogowych
obejmuje sprawdzenie odchylek od poziomu oraz zgodnosci z dokumentacja projektowo-
kosztorysowa przez poroOwnanie wykonanej podtogi z projektem, a w odniesieniu do konstrukcji
podlogi - na podstawi protokotéw odbiorow migdzyfazowych.
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5.6.5.3.2 Normy i $wiadectwa

AT-15-3036/98 Folie budowlane polietylenowe

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania

PN-EN-87 Ptytki ceramiczne $cienne 1 podlogowe — definicje, kwalifikacja, wtasciwosci,
znakowanie

PN-63/B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych, terakotowych, klinkierowych 1
lastrikowych. Wymagania i1 badania przy odbiorze.

AT-15-3585/99 Zaprawy klejowe Ceresit CM11, Ceresit CM 17
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