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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót budowlanych związanych z wymianą posadzki w korytarzu w budynku 
mieszkalnym z lokalami socjalnymi przy ul. Kolejowej 6 w Świdniku,  stanowiących własność 
Gminy Miejskiej Świdnik. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest podstawą opracowani Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
stosowanej jako dokument przetargowy i umowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych w Specyfikacji Technicznej 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) obejmują wymagania ogólne wspólne 
dla poszczególnych asortymentów robót objętych n/w Szczegółowymi Specyfikacjami 
Technicznymi: 
- Prace rozbiórkowe posadzek 
- Wykonanie nowych warstw izolacji przeciwwodnej i termicznej, 
- Wykonanie nowej posadzki i ułożenie posadzki z płytek ceramicznych, 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w Specyfikacji Technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 
1.4.1. Aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie; 
1.4.2. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-
użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny 
(obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 
1.4.3. Budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i  
dach; 
1.4.4. Budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym  
miejscu, a także odbudowę , rozbudowę, nadbudowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego; 
1.4.5.Dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 
przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu; 
1.4.6. Dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi;  
1.4.7. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu  
innych aspektach pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, 
przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
1.4.8. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i projektantem. 
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1.4.9. Grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu Nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień ( Dz.U. L 340 z 16.12.2002 r. z późn. zm. )  
1.4.10.Inspektor Nadzoru – osoba wymieniona w Umowie (wyznaczona przez Zamawiającego, o 
której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i 
administrowanie budową. 
1.4.11. Istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa , zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane; 
1.4.12.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji obiektu. 
1.4.13.Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
1.4.14.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni. 
1.4.15.Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
1.4.16.Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
1.4.17.Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
1.4.18.Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju 
w osi drogi. 
1.4.19. Normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) , jako ,,standardy 
europejskie (EN)’’ lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)’’, zgodnie z ogólnymi zasadami 
działania tych organizacji; 
1.4.20.Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 
1.4.21.Obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu; 
1.4.22.Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.23.Opaska - wyznaczony pas terenu przy budynku, element odwodnienia budynku. 
1.4.24.Opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ; 
1.4.25.Organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z 
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów ( Dz.U. Nr 5 z 2001 r., poz. 42 z późn. zm.) 
1.4.26 Pochylnia - ukośnie nachylone podejście lub podjazd łączące położone na różnych 
poziomach fragmenty budynku (budowli) lub drogi. Stosowana zamiast schodów dla pieszych oraz 
w transporcie. 
1.4.27.Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 
1.4.28.Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
1.4.29.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
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1.4.30.Przebudowie - należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku 
których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu 
budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia 
zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są 
dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic 
pasa drogowego; 
1.4.31.Przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania , ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych  
1.4.32.Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.4.33.Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
1.4.34.Remoncie – należy przez to rozumieć wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego , a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji; 
1.4.35.Robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę , a także prace polegające na 
przebudowie , montażu , remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;  
1.4.36.Robocie podstawowej – minimalny zakres prac , które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 
scalenia robót; 
1.4.37.Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
1.4.38.Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
1.4.39.Ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach , 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych; 
1.4.40.Właściwym organie- należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego;  
1.4.41.Wyrobie budowlanym- należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności , wytworzony w celu wbudowania , wmontowania , zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym , wprowadzony do obrotu , jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową;  
1.4.42.Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów , usług i robót 
budowlanych stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego 
oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z 
postanowieniami rozporządzenia 2151/2003 , stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe 
z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo Zamówień Publicznych przewidziało obowiązek 
stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE , tzn. od 1 maja 2004 r. 
1.4.43.Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ 
przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budynku lub jej elementu. 
 
 
 
 
 



6 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metod użytych przy budowie oraz za ich zgodność z, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Na Wykonawcy 
spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu dokumentów. 

1.5.2. Zgodność robót ze SST 
SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru 
stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach umowy, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o 
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 
podstawie odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z SST. 

Dane określone w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia 
w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budynku muszą 
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z SST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budynku, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
elementy budynku rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, 
uzgodniony z odpowiednim organem projekt zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W 
czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia zabezpieczające będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
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1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z 
nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

 
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
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Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych 
na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 
robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
ich właściciela i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 
wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umownych. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie 
niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora 
Nadzoru. Inspektor Nadzoru może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały 
usunięte z terenu budowy.  

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i  

higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 
przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budynek lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru 
lub Zamawiającego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 
podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z 
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wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z 
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiającego. 

1.5.12.Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o 
ile w warunkach umownych nie postanowiono inaczej. W przypadku ,gdy powołane normy i 
przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również 
stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż 
powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami 
muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru, szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak 
również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów do zatwierdzenia. 

W przypadku nie zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru materiału ze wskazanego źródła, 
Wykonawca przedstawi do akceptacji materiał z innego źródła.    

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.  

Inspektor nadzoru ma prawo wskazać laboratorium do prowadzenia tych badań. Uznaje się, że 
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

2.2.Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy  i złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) 
przez Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i , lub nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  i 
niezapłaceniem. 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany 
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
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2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST; w przypadku braku w/w ustaleń, sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 
umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wykonanie wszystkich elementów robót zgodnie z 
wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inspektora Nadzoru. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę zostaną usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z 
wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych 
Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni 
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym 
przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 
Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do  badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy na życzenie Inspektora Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane  
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
6.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
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6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż przed rozliczeniem danej części robót. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony w imieniu 
Zamawiającego do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów. Do 
umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc  ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na  koszt Zamawiającego. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy 
są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
 
6.6. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 Polską Normą lub 
 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 
i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.7. Dokumenty budowy 
(1) Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 
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(2) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (2) następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(3) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiar robót dokonuje Wykonawca i Inspektor Nadzoru po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg instrukcji Zamawiającego na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w  
KNR-ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
przedmiarze robót. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem odcinków robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza 
się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice 
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mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
Obmiar końcowy stanowi załącznik do protokołu końcowego robót. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
e) odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem 
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet dokumentów i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego  
robót dokonuje się dla zakresu ustalonego w umowie wg zasad , jak przy odbiorze końcowym 
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
8.4. Odbiór końcowy robót 

8.4.1.Zasady odbioru końcowego robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę poprzez bezzwłoczne powiadomienie na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
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W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu , komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne), 

2. recepty i ustalenia technologiczne, 
3. książki obmiarów (oryginały), obmiar końcowy, 
4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, 
5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów , certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST, 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.   

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 

8.5. Odbiór po upływie rękojmi i gwarancji  
Odbiór po upływie rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie rękojmi i 
gwarancji . Odbiór po upływie gwarancji i rękojmi będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór końcowy robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w umowie.  
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji 
projektowej. 
Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 
 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2.1.Koszt wybudowania objazdów( przejazdów ) i organizacji ruchu obejmuje : 
- opracowanie oraz  uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy  wraz z dostarczeniem kopii projektu 
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Inspektorowi Nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 
robót, 

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 

- opłaty ( dzierżawy) terenu, 
- przygotowanie terenu, 
- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier oznakowań i 

drenażu, 
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2.Koszt utrzymania objazdów( przejazdów ) i organizacji ruchu obejmuje : 
- oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 
- utrzymanie płynności ruchu publicznego 

9.2.3.Koszt likwidacji objazdów( przejazdów ) i organizacji ruchu obejmuje : 
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 
 
9.3. Warunki umowy i wymagania ogólne. 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w  
niniejszej SST obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione 
w kosztorysie. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 

zmianami). 
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. Nr 164 z 2006 r. 

poz1163 z późn. zm.). 
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r.,poz. 881 ). 
4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz.U. Nr 147 z 2002 r. , 

poz. 1229). 
5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym ( Dz.U. Nr 122 z 2004 r. , poz. 1321 

z późn. zm. ). 
6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony Środowiska ( Dz.U. Nr 62 z 2001 r. , poz. 

627 z późn. zm. ). 
7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (tj. Dz.U. Nr 204 z 2004 r.,poz. 2086). 
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie 

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dot. bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198z 2004 r., poz. 
2042). 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz.U. Nr 202 z 2004 r. , poz. 
2072 ). 

10.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym  
( Dz.U. Nr 198 z 2004 r. , poz. 2041 ). 

11.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 47 z 2003 r. , poz. 401 ). 
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12.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 
zgodności i wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE ( Dz.U.  
Nr 209 z 2002 r. , poz. 1779). 

13.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych , 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania , uchylania lub zmiany ( Dz.U.Nr 209 z 2002 r. 
, poz. 1780). 

14.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr 169 z 1997 r. , poz. 1650). 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 47 z 2002 r. , poz. 401). 

16.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
( Dz.U. Nr 120 z 2003 r. , poz. 1126). 
 

INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE 
 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych ( tom I,II,III,IV,V) 

Arkady , Warszawa 1989-1990 r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut techniki Budowlanej. 

Warszawa 2003 r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa 2001 r. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA   
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

CZĘŚĆ I – ROBOTY BUDOWLANE  

Wymiana posadzki w korytarzu w budynku mieszkalnym z lokalami socjalnymi 
przy ul. Kolejowej 6 w Świdniku  
 
I. WSTĘP 
1.1. Przedmiot S.S.T. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  i 
odbioru robót budowlanych związanych z wymianą posadzki na korytarzu w budynku 
mieszkalnym z lokalami socjalnymi przy ul. Kolejowej 6 w Świdniku  
1.2 Zakres stosowania S.S.T. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych S.S.T. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wymianą posadzki na korytarzu w budynku mieszkalnym z lokalami socjalnymi przy ul. Kolejowej 
6 w Świdniku i przekazaniu ich do użytkowania. 
1.4  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami w 
obowiązujących Polskich Normach i S.T.W.i O.R.„Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z zasadami sztuki 
budowlanej, z zasadami wiedzy technicznej oraz Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi 
normami i przepisami prawa. 
 

II. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Materiały użyte do remontu powinny spełniać warunki określone w przedmiotowych normach oraz 
zaleceniach zawartych w warunkach technicznych i instrukcjach producentów. 
Do wykonania robót konstrukcyjnych należy stosować materiały  posiadające aprobaty techniczne 
dopuszczające je do stosowania w budownictwie 
2.2 Beton 
Beton zwykły klas B15 powinien być zgodny z wymaganiami norm PN-EN 206-1 i PN-80/B-01800 
Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie.  
2.3 Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać warunkom normy PN-90/B-14501. 
2.4  Cement 
Cement użyty do zapraw winien odpowiadać wymogom BN-88/6731-08 oraz PN-90/B-14501 

2.5 Izolacje przeciwwilgociowe  
Izolacje przeciwwilgociowe zastosowane do remontu niniejszego obiektu powinny być zgodne z 
niniejsza Specyfikacją oraz posiadać aktualne aprobaty techniczne  ITB.  
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2.6  Składowanie materiałów : 
2.6.1 Kruszywo – pospółka i piasek do betonu na podbudową posadzki na gruncie oraz chudy 
beton należy składować w pobliżu budynku w miejscu jak najbliższym węzła betoniarskiego. 
2.6.2. Cement 
Cement powinien być przechowywany w workach. Składowanie cementu w workach wykonawca 
powinien zapewnić w magazynach zamkniętych lub pod wiatą. Składowany cement musi być 
bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie może być dłuższy niż 3 
miesiące. 
2.7.3 Składowanie elementów drewnianych  
Potrzebne do robót pomocniczych jako podpory elementy szalunkowe składować posortowane 
profilami z miejscu zapewniającym ich najłatwiejszą dostępność oraz najkrótszą drogę transportu 
do miejsca użycia. 

III. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Sprzęt wykorzystywany do wykonania robot remontowych musi odpowiadać wymaganiom 
określonym w obowiązujących w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i 
spełniać wymagania technologiczne wykonania i montażu elementów. 
3.2. Sprzęt do robót przygotowawczych, wyburzeniowych i wykończeniowych 
W zależności od potrzeb Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
      -     młoty udarowe 

- gumówka elektryczna, szlifierka kątowa oraz powszechnie stosowane elektronarzędzia 
- piła spalinowa ręczna 
- szpadle, łopaty, sztychówki i taczki do transportu gruzu taczkami na samochody    
- pace i packi do zacierania podłoży   
- sprzęt do cięcia płytek ceramicznych 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 
warunków wykonania robót. 

IV. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Środki transportowe muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów, 
jak również zapewnić bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz pracowników na terenie budowy. 
Ponadto muszą zapewnić warunki transportu materiałów, gwarantujące zachowanie ich wymaganej 
jakości. 
4.2 Transport gruzu  
Gruz transportować za pomocą taczek z budynku na zewnątrz na składowisko gruzu pryzmowego 
zaś ze składowiska ładowarka bezpośrednio na samochody wywrotki celem wywozu do ustalonego 
miejsca wywiezienia.  
4.3 Transport materiałów murarskich  
Transport cegły na budowę za pomocą samochodów wyposażonych w HDS na paletach. Z palet 
transport wewnętrzny za pomocą taczek do miejsca wbudowania.  
4.4 Transport kruszywa do betonu i zapraw  
Piasek do zapraw  może być transportowany dowolnymi środkami. Wykonawca zapewni środki 
transportowe w ilości gwarantującej ciągłość  dostaw materiałów, w miarę postępu robót. 
4.5 Transport cementu 
Wykonawca zapewni transport cementu  w workach – samochodami krytymi, chroniącymi cement 
przed wilgocią. 
4.6 Transport elementów drewnianych  
Wykonawca zapewni transport dowolnymi środkami. Wykonawca zapewni środki transportowe w 
ilości gwarantującej ich właściwe wykorzystanie. 
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V. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1 ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE 

 
kod CPV  45100000-8 

 
5.1.1 Roboty wstępne – zakres  

Zakres robót wstępnych-przygotowawczych  wg.  p. 5.1.5 
5.1.2   Materiały  
           Nie występują  
5.1.3 Sprzęt  
Wykonawca przystępujący do robót przygotowawczych powinien dysponować następującym 
sprzętem : młot udarowy, kilofy, łopaty, szpadle, taczki.  
5.1.4 Transport  
Transport urobku w postaci gruzu i innych elementów przewozić taczkami bezpośrednio na środki 
transportu samochodowego. Transport urobku z wykopów pod posadzki taczkami opodal budynku 
na odkład do wywiezienia.  
5.1.5  WYKONANIE ROBÓT   

1. Wykonać organizację placu budowy wraz z dojazdami dla samochodów dostawczych. 
2. Zaplanować i zorganizować miejsca składowisk materiałów. 

5.1.5.1  Roboty pomiarowe  
Przed przystąpieniem do robót należy wstępnie wyznaczyć miejsca skuwania posadzek i 
wykonywania nowych.  
Wykonanie robót  
Przygotowanie i zaplanowanie dróg oraz sposobu transportu ( wew. jak i zewn.)  gruzu z 
wyburzanych elementów. Wykonanie osłon przeciwkurzowych i przeciwpyłowych z 
grubych folii budowlanych w przewidywanych miejscach wyburzeń zabezpieczających 
przed zapyleniem mieszkań.. 

 
 
5.2  ROBOTY  ROZBIÓRKOWE 

KOD CPV   45111100-9  
5.2.1    Wstęp  
 Wymagania techniczne i zasady odbioru dotyczą robót rozbiórkowych  
5.2.2 Przedmiot S.S.T. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru  robót rozbiórkowych  związanych z wymianą posadzki na korytarzu w budynku 
mieszkalnym z lokalami socjalnymi przy ul. Kolejowej 6 w Świdniku  
1.2.3 Zakres stosowania S.S.T. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 5.2.5. 
5.2.3.1 Zakres robót objętych S.S.T. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem robot rozbiórkowych jak w p. 5.2.2  i  przekazaniem popsadzki na korytarzu do 
użytkowania po zakończeniu prac. 
5.2.4   Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne  
z określeniami w obowiązujących Polskich Normach i S.T. WIOR. „Wymagania ogólne". 
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5.2.4.1   Ogólne wymagania 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość oraz bezpieczeństwo ich wykonania oraz 
zgodność z niniejszą Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi normami i przepisami prawa oraz 
zasadami wiedzy technicznej.  
5.2.5 Roboty  rozbiórkowe 
Roboty  prowadzić  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  06.02.2003 r (dz. 
U. Nr 47 poz. 401)  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy podczas  wykonywania  robót  
budowlanych  oraz  dz. U. Nr 45 poz. 280 z 1998 r oraz dz. U. Nr 71 poz. 649 z 2004 r. 
Fragmenty posadzki przewidziane do rozbiórki rozbierać mechanicznie. Materiał odwozić 
bezpośrednio na samochody ciężarowe celem wywiezienia poza teren budowy. W ramach robót 
rozbiórkowych wykonuje się wszystkie roboty związane z rozbiórką podłóg w miejscu 
projektowanych nowych posadzek.  
5.2.6  Kontrola  jakości  robót 
Wymagania   podano  w  pkt. VII. 

a. Obmiar  robót 
Jednostkami  obmiarowymi  dla  robót wyburzeniowych są m3 wyburzonych elementów. 

b. Odbiór  robót 
Wszystkie  roboty  rozbiórkowe  podlegają  zasadom  odbioru  robót  zanikających. 
Uwagi  szczegółowe 
- Ilości  robót  rozbiórkowych  mogą  ulec  zmianie  na  podstawie  decyzji  kierownika  budowy  

i  Inwestora.   
 
5.3 ROBOTY ZIEMNE  

    Kod PVC  45111200-1 
 
5.3.1   Wstęp   
Wymagania techniczne dotyczą wykonania i odbioru  robót rozbiórkowych  związanych z wymianą 
posadzki na korytarzu w budynku mieszkalnym z lokalami socjalnymi przy ul. Kolejowej 6 w 
Świdniku  

5.3.1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru  robót rozbiórkowych  związanych z wymianą posadzki na korytarzu w budynku 
mieszkalnym z lokalami socjalnymi przy ul. Kolejowej 6 w Świdniku  
5.3.1.2  Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i     
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wyszczególnionych   w p.5.3.5  

5.3.1.3 Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania wykopów pod wymianę posadzki na 
korytarzu. 
5.3.1.4  Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami  

5.3.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podane są w SST  W00.00.00 „Wymagania ogólne” 

5.3.1.6 Materiały  
Nie występują  
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5.3.1 Sprzęt  
5.3.1.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu do wykonywania robót muszą odpowiadać 
wymaganiom określonym w obowiązujących w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, 
dozorze technicznym i spełniać wymagania technologiczne wykonania i montażu 
elementów. 

5.3.1.2 Sprzęt do wykonywania robót 
              łopaty, sztychówki, kilofy, taczki, ładowarki, oraz samochody wywrotki 
5.3.1.3  Wykop pod fundamenty 

Do wykonywania wykopów ręcznych wykonawca powinien zabezpieczyć sprzęt jak w p. 
5.3.3.2  

5.3.2 Transport  urobku 
5.3.2.1 Wydobywanie gruntu  

Odspajanie  i  ładowanie gruntu należy wykonać ręcznie z  wywiezieniem  gruntu  taczkami 
poza budynek bezpośrednio na środki transportowe do wywiezienia w miejsce ustalonego 
wywozu gruntu. 

5.3.2.2 Wymagania podstawowe przy transporcie gruntu 
Jako rodzaj transportu gruntu bezpośrednio z wykopu wybrano taczki, których ilość należy  
dostosować do ilości mas ziemnych ( do wywiezienia) oraz do możliwości i ilości środków  
transportowych. Należy ułożyć pomosty z desek jako torowisko dla taczek.  

5.3.2.3 Transport gruntu pojazdami samochodowymi 
1. Do transportu gruntu z terenu budowy mogą być stosowane samochody wywrotki.   
Przy stosowaniu do transportu gruntu pojazdów samochodowych należy  
dostosować rodzaj pojazdu samochodowego do: 
- odległości przewożonego gruntu i sposobu jego załadowywania, 
- przebiegu trasy i stanu nawierzchni dróg transportowych, 
- warunków występujących w miejscu wydobywania i wbudowywania gruntu, 
2. Załadunek urobku z wykopu spryzmowanego na samochody wywrotki wykonywać za 
pomocą ładowarki.  

5.3.3  Zasady wykonywania wykopów 
5.2.3.1 Wymagania podstawowe 

Metoda wykonywania wykopów powinna być dobrana odpowiednio do wielkości robót, 
głębokości wykopu,  

5.3.3.2 Nienaruszalność struktury gruntu w wykopie 
Wykonywanie wykopów w gruntach powinno się odbywać bez naruszenia naturalnej 
struktury gruntu dna wykopu. Warstwę gruntu należy usunąć bezpośrednio przed 
wykonaniem podsypki po nowo układane rury kanalizacyjne sposobem ręcznym 
zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności wykonania. 

5.3.3.3 Dokładność wykonania wykopów 
       Jeżeli w dokumentacji nie określono tolerancji wykopów, dopuszczalne odchyłki nie 
powinny być większe niż: 

 15 cm  -  w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna większej niż 1,5 m, 
 5 cm  -  w wymiarach w planie wykopu o szerokości poniżej 1,5 m, 

5.3.3.4 Odbiór wykonanych robót ziemnych (odbiór końcowy) 
1. Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być dokonywane na podstawie sprawdzeń 

wykonanych robót j.w 
2. Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunków technicznych 

powinny być poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do 
ponownego odbioru, z którego sporządzić należy nowy protokół odbioru końcowego robót. 

5.3.3.5  Normy 
Powyższe roboty należy wykonywać zgodnie z Normami Polskimi, obowiązującymi 

przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej  
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PN-86/B-02480  -  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
PN-74/B-04452  -  Grunty budowlane. Badania polowe 
PN-88/B-04481  -  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-68/B-06050  -  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy  
                               odbiorze 
BN-77/B-08931-12  -  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
PN-B – 06050/1999 -  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
 
 
5.5 ROBOTY BETONOWE  

 KOD CPV  45262300 – 4 
 KOD CPV  45262311 – 4 
5.5.1 Wstęp  

        Wymagania techniczne i zasady odbioru dotyczą robót betoniarskich związanych z wymianą 
posadzki na korytarzu w budynku mieszkalnym z lokalami socjalnymi przy ul. Kolejowej 6 w 
Świdniku  
 

         5.5.1.2  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru  robót rozbiórkowych  związanych z wymianą posadzki na korytarzu w budynku 
mieszkalnym z lokalami socjalnymi przy ul. Kolejowej 6 w Świdniku  
5.5.1.3  Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania  robót jak w 5.5.1  
5.5.1.4  Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i przepisami podanymi w  
SST W00.00.00 „ Wymagania ogólne” 

5.5.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podane są w SST  W00.00.00 „Wymagania ogólne” 
5.5.2     Materiały  
Beton B15, B20  

Sprzęt  
5.5.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST  W00.00.00 „Wymagania ogólne” 

5.5.3.2 Sprzęt do wykonywania robót 
Betoniarki wolnospadowe, łopaty, deski do pokonania różnić poziomów taczki do transportu 
betonu, wibrator wgłębny, deskowania przestawne systemowe z podporami i rozparciami 
szalunków. 

5.5.4 Transport   
Transport betonu zakłada  się za pomocą taczek z węzła betoniarskiego lub w przypadku betonu 
wykonanego miksokretem za pomocą pompy 
5.5.5 WYKONYWANIE ROBÓT BETONIARSKICH  
5.5.5.1  MIESZANKI  BETONOWE I BETONY 
5.5.5.2 Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru mieszanek betonowych i 
betonów: zwykłych, piaskowych, w tym warunki odnoszące się do kontroli przygotowanych 
mieszanek betonowych, transportu, układania i zagęszczania mieszanek oraz pielęgnacji świeżego 
betonu. 
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5.5.5.3  Zakres stosowania 
Niniejsze warunki dotyczą budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i 
przemysłowego oraz innych obiektów o zbliżonym przeznaczeniu lub technologii wykonania. Nie 
dotyczą one betonów stosowanych w budownictwie specjalnym, jak np. drogowym, mostowym, 
energetycznym i w innych obiektach o specjalnych procesach technologicznych. 
5.5.5.4 Dokumentacja techniczna 
1. Przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonywane ze składników odpowiadających 

normom państwowym lub świadectwom ITB, na które producent danego składnika wystawił 
zaświadczenie o jakości. 

2. Mieszanka betonowa powinna być wykonywana zgodnie z recepturą roboczą, ustaloną na 
podstawie wyników badań laboratoryjnych w dostosowaniu do jakości surowców, stopnia ich 
zawilgocenia, pory roku i innych wymagań wynikających z projektu lub ustaleń między 
wykonawcą robót a projektantem. 

3. Ustalona receptura mieszanki betonowej powinna być przechowywana przez wykonawcę robót i 
dołączona do dokumentacji powykonawczej danego obiektu. 

4. Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatniej recepturze powinny być 
odnotowywane w dzienniku budowy lub dzienniku betonowania danej konstrukcji, jeżeli taki był 
prowadzony. 

5. W okresie przygotowania mieszanek betonowych, ich transportu i układania w konstrukcji należy 
prowadzić dziennik zmian atmosferycznych (dane meteorologiczne), ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na okresy poniżej + 5oC i powyżej + 25oC. Dane te powinny być odnotowane w dzienniku 
betonowania, jeżeli taki jest na budowie prowadzony, lub w dzienniku budowy. 

6. Wykonawca robot powinien zapewnić sprzęt do produkcji odpowiedniego betonu na budowie. 
Jednak w przypadku niemożności wystawienie przez niego certyfikatu lub deklaracji zgodności 
powinien zastosować do robót beton towarowy wraz z deklaracją zgodności wydana przez  
producenta betonu.   

5.5.5.5  Domieszki i dodatki 
1. Do zmiany warunków wiązania i twardnienia betonu, poprawy właściwości mieszanki 

betonowej i betonu mogą być stosowane dodatki i domieszki nie wpływające na zmianę 
właściwości technicznych betonu określonego w projekcie pod warunkiem, że odpowiadają 
wymaganiom norm państwowych lub zostały dopuszczone do stosowania przez 
upoważnioną placówkę naukowo-badawczą. 

2. Skuteczność działania i możliwość jednoczesnego stosowania różnych domieszek lub 
dodatków należy za każdym razem sprawdzać doświadczalnie. 

3. Domieszki, w ilości ustalonej doświadczalnie należy dozować zgodnie z instrukcją 
producenta. Jeżeli nie jest ustalona w instrukcji, należy domieszki dozować z wodą 
zarobową. 

4. Sposób oraz okres składowania dodatków i domieszek powinny być zgodne z warunkami 
określonymi przez producenta. 

5. Domieszki uplastyczniające pozwalające na zmniejszenie wskaźnika wodno-cementowego 
betonu przy zachowaniu wymaganej konsystencji należy stosować z uwzględnieniem 
następujących zasad: 
a) użycie domieszki jako części wody zarobowej bez wprowadzenia zmian do składu 
mieszanki betonowej pozwala na otrzymanie betonu o tej samej wytrzymałości, lecz 
większej urabialności niż beton kontrolny, 

6. Domieszki przyspieszające twardnienie i przyrost wczesnej wytrzymałości betonu stosuje 
się w celu: 

- uzyskania wymaganej wytrzymałości betonu w krótszym czasie zarówno w 
temperaturze normalnej, jak i przy obróbce cieplnej, 

- uniknięcia strat wytrzymałości betonów poddawanych obróbce cieplnej, 
- zaoszczędzenia cementu lub energii cieplnej 
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Domieszki tej grupy nie wpływają znacząco na urabialność, zawartość powietrza lub 
wskaźnik cementowo-wodny mieszanki betonowej. Należy liczyć się jednak z pewnym 
zwiększeniem skurczu i pełzania betonów z domieszkami przyspieszającymi twardnienie. 
Dostępne w kraju domieszki powinny posiadać stosowne atesty i mieć certyfikat o 
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. 

7. Domieszki przeciwmrozowe stosuje się do wykonywania betonów w okresie zimowym 
metodą zimnych składników przy średniej temperaturze otoczenia nie przekraczającej  -
15oC. Dozowanie tych domieszek uzależnione jest od temperatury i zwiększa się z jej 
obniżeniem.  

8. Domieszki opóźniające wiązanie i twardnienie znajdują zastosowanie do: 
- betonu towarowego transportowanego na znaczne odległości 

5.5.5.6  Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej 
5.5.5.6.1 Przygotowanie do układania  mieszanki betonowej 

1. Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
- wykonanie zbrojenia pod ścianki działowe  
- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
- wykonanie wszystkich robót zanikających, np. chudego betonu i warstw izolacyjnych, 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących 

zbrojenie   
- gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania 

5.5.5.6.2  Wymagania ogólne dotyczące układania mieszanki betonowej 
1. Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i 

gęstoplastycznej nie powinna przekraczać 3 m. 
2. Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w 

dzienniku robót, w którym powinny być podane: 
- data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych części budowli, 
- wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury i konsystencja mieszanek 

betonowych,  
- daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich 

oznakowanie, a następnie wyniki i terminy badań, 
- temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych. 

5.5.5.6.3 Zagęszczanie mieszanki betonowej 
1. Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. 
2. Przy stosowaniu wibratorów pogrążalnych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie 

powinna być większa niż 1,5-krotny skuteczny promień działania wibratora. Grubość 
warstwy zagęszczanej mieszanki betonowej nie powinna być większa od 1,25 długości 
buławy wibratora (roboczej jego części). Wibrator w czasie pracy powinien być zagłębiony 
na 5-10 cm w dolną warstwę poprzednio ułożonej mieszanki. 

3. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała na 
tyle, że nie ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest możliwe dopiero 
po osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 2 MPa i odpowiednim 
przygotowaniu powierzchni stwardniałego betonu. 

5.4.5.6.4  Układanie mieszanki betonowej w płytach 
Układanie mieszanki betonowej w  płytach posadzki . powinno być dokonywane 
jednocześnie i bez przerw 

5.5.5.7 Przerwy w betonowaniu 
1. Ukształtowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej 

odpowiedzialnych konstrukcjach powinno być uzgodnione z nadzorem technicznym. 
2. Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny się znajdować: 

- w płytach  -  w linii prostopadłej do belek lub żeber, na których wspiera się płyta; przy 
betonowaniu płyt w kierunku równoległym do podciągu dopuszcza się przerwę 
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roboczą w środkowej części przęsła płyty równolegle do żeber, na których wspiera się 
płyta. 

3. Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku 
naprężeń głównych, tj. w zasadzie pod kątem ok. 45o.  

4. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia stwardniałego betonu ze świeżym betonem przez usunięcie z 
powierzchni stwardniałego betonu luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa 
cementowego i przepłukaniu miejsca przerwania betonu wodą. 

5. Resztki wody w zagłębieniach betonu powinny być usunięte przed rozpoczęciem 
betonowania. 

6. Okres miedzy ułożeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a nałożeniem na tę warstwę 
drugiej warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien być 
ustalony przez nadzór techniczny (laboratorium kontrolne) w zależności od temperatury 
zewnętrznej, warunków klimatycznych, właściwości cementu i innych czynników 
wpływających na jakość konstrukcji. jeżeli temperatura powietrza wynosi więcej niż 20oC, 
czas trwania przerwy roboczej nie powinien być dłuższy niż 2 godz. 

7. przy wznowieniu betonowania nie należy dotykać wibratorami deskowania, zbrojenia i 
uprzednio ułożonego betonu. 

5.5.5.8 Pielęgnacja i dojrzewanie betonu 
5.5.5.8.1  Twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego pielęgnacja 

1. Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym okresie 
twardnienia powinny: 
- zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno-wilgotnościowych niezbędnych do 

przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu, 
- uniemożliwiać powstawanie rys skurczowych w betonie, 
- chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami 

pogarszającymi jego jakość w konstrukcji. 
2. W okresie pielęgnacji betonu należy: 

- chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków 
atmosferycznych, a szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w okresie zimowym – 
mrozu) przez ich osłanianie i zwilżanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych 
warunków klimatycznych, 

- utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej: 
-   7 dni  -  przy stosowaniu cementów portlandzkich, 

- polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając polewanie po 24 godz. od     
- chwili jego ułożenia, 
- przy temp. +15oC i wyżej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godz w     
- dzień i co najmniej jeden raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę, 

- przy temp poniżej +5oC betonu nie należy polewać 
1. W przeciętnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmować 

wszystkie wymagane normami państwowymi właściwości betonu. 
2. Dokumentacja techniczna kontroli jakości powinna zawierać wszystkie wyniki badań 

betonu przewidzianych planem kontroli. 
5.5.5.9 Dokumentacja z kontroli jakości betonu 

1. Dla każdej partii betonu powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości 
betonu. 

2. Najdłuższy okres na wystawienie zaświadczenia o jakości nie może być dłuższy niż 3 
miesiące, licząc od daty rozpoczęcia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. 
Zaświadczenie o jakości powinno zawierać następujące dane merytoryczne: 

- charakterystykę betonu, jak klasę betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na 
wpływy atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbędne dane, 

 wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek   
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 stosowanych do badania, 
- wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwość, mrozoodporność, wodoszczelność), 
- okres w którym wyprodukowano dana partię betonu 

3. Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlać jakość i ilość 
użytych składników oraz sposób i warunki wykonania, twardnienia, a także rzeczywiste 
cechy betonu znajdującego się w konstrukcji. 

      Powyższe roboty należy wykonywać zgodnie z Normami Polskimi podanymi poniżej , 
obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy  technicznej  

 
5.5.5.10 Normy, opracowania pomocnicze 

 
[ 1 ] Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 
temperatur. ITB Warszawa 1988 

                                PN-EN 196-1/1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości  
 PN-EN 196-3/1996 Cement. Metody badań. Oznaczanie czasów wiązania i  
                                                                stałości objętości.  
 PN-EN 206-1/2003 Beton zwykły i lekki.  
 PN-EN 1008/2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek   
 PN-86/B-06712  -  Kruszywa mineralne do betonu 
 PN-B-30000/1990  -  Cement portlandzki 
 PN-88/B-30001  -  Cement portlandzki z dodatkami 
  
5.6   ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE 
5.6.1 Wstęp  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru  robót rozbiórkowych  związanych z wymianą posadzki na korytarzu w budynku 
mieszkalnym z lokalami socjalnymi przy ul. Kolejowej 6 w Świdniku  

        5.6.1.2   Przedmiot SST  
         Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są  wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót jak w 5.6.1  
5.6.1.3 Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wyszczególnionych w p. 5.6.5   

5.6.1.4   Zakres robót objętych SST  
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót wykończeniowych            
wg. p. 5.6.5 

5.6.1.5  Określenia podstawowe   
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i przepisami podanymi w  
SST W00.00.00 „ Wymagania ogólne” 

5.6.1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podane są w SST  W00.00.00 „Wymagania ogólne” 

5.6.2. Materiały  
Beton, płytki ceramiczne podłogowe, zaprawy klejowe do płytek, folia izolacyjna płynna, 
plastyfikatory oraz preparaty do gruntowania  

5.6.3. Sprzęt  
5.6.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST  W00.00.00 „Wymagania ogólne” 
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5.6.3.1.1Sprzęt do wykonywania robót 
Sprzęt : poziomice, elektronarzędzia, szlifierka kątowa z tarczą do cięcia płyt gresowych,  
pomosty robocze   

5.6.4. Transport   
Ze względu na niewielką ilość prac transport materiałów i narzędzi przewidziano ręczny. 

 
5.6.5    WYKONANIE ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH  
5.6.5.1  CPV45431899-7 Podłogi i posadzki 
 
Rodzaj podłoży i posadzek wykonywać z godnie z niniejsza specyfikacja. Występują podłogi na 
gruncie wykonywane w miejsce skutych posadzek istniejących. Po rozbiórce istniejących warstw 
posadzkowych wykonać podsypkę z piasku 20 cm zagęszczaną ubijakami ręcznie i  podbudowę 10 
cm z betony klasy B15. Ułożyć warstwę izolacji termicznej ze styropianu EPS100 o grubości 10 cm 
następnie folie PCV 0.6 mm.  Styropian przelać warstwą konstrukcyjną posadzki z betonu B20 o 
grubości 10 cm. Na wyschniętym i odpylonym podłożu układać płytki ceramiczne na zaprawie 
klejowej. 
Warstwy konstrukcyjne posadzek wykonywać z uwzględnieniem miejsc lokalizacji ścianek 
działowych i wykonać w nich fundament przez dozbrojenie posadzki. W miejscu usytuowania 
ścianek ułożyć siatkę zbrojeniową  6 o oczkach 10×10 cm na długości ścianki o szerokości 50 cm. 
Siatkę ułożyć symetrycznie względem ścianki działowej. W miejscach lokalizacji ścianek 
działowych nie układać styropianu.      
    
5.6.5.2 CPV 45330000-6   CPV45261410-1   Roboty izolacyjne 
 
W  związku  ze skuciem posadzek istniejących i wykonaniem nowych podłoży należy wykonać 
warstwy izolacji przeciwwodnej na całej powierzchni. 
Roboty izolacyjne wykonywać w  miękkim obuwiu, aby nie uszkodzić mechanicznie położonej juz 
powłoki izolacyjnej. Na izolacji wykonać podłoże betonowe pod płytki stanowiące jednocześnie 
warstwę ochronną dla powłoki izolacyjnej. Roboty przy betonowaniu podłoża należy wykonywać 
bardzo uważnie aby nie spowodować uszkodzenia powłok izolacyjnych.    
 
5.6.5.3  CPV45432112-2 Posadzki z płytek gress 
 
W pomieszczeniach posadzki z płytek gresowych na wykonanym  uprzednio podłożu betonowym 
po skuciu podłoża istniejącego. Wykonać podłoże z betonu na które bezpośrednio kleić płytki 
gresowe. Podłoże powinno być suche, czyste oraz dokładnie odpylone. Posadzki przy ścianach 
korytarza należy wykończyć cokolikami z w/w płytek wysokości 10 cm. 
Podłoże  powinny być czyste, równe. Materiały do wykonania posadzek winny odpowiadać 
normom państwowym lub świadectwom ich dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Gres 
podłogowy powinien być nienasiąkliwy dla wody oraz antypoślizgowy. Zaleca sie układanie płytek 
na elastycznej i wodoodpornej zaprawie klejowej np. Ceresit CM 17 lub równoważny. Spoiny 
powinny być wodoodporne i nie nasiąkliwe.  
 
5.6.5.3.1 Odbiór robót podłogowych 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. W 
ramach odbiorów międzyfazowych winny być przeprowadzone odbiory warstw izolacji 
przeciwwilgociowych cieplnych, akustycznych oraz podkładu. Odbiór końcowy robót podłogowych 
obejmuje sprawdzenie odchyłek od poziomu oraz zgodności z dokumentacją projektowo-
kosztorysową przez porównanie wykonanej podłogi z projektem, a w odniesieniu do konstrukcji 
podłogi  - na podstawi protokółów odbiorów międzyfazowych. 
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5.6.5.3.2  Normy i świadectwa 
AT-15-3036/98 Folie budowlane polietylenowe 
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania 
PN-EN-87 Płytki ceramiczne ścienne i podłogowe – definicje, kwalifikacja, właściwości, 

znakowanie 
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych, terakotowych, klinkierowych i 

lastrikowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
AT-15-3585/99   Zaprawy klejowe Ceresit CM11, Ceresit CM 17 
 
 

 
 
 
 

 
 


